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Oficio No. 819-16052025 / DVADQ
Cartagena de Indias D.T y C., 16 mayo 2025

Sefior(es)

PARTICIPANTES

Invitacién Abierta ADM 019-25 CONSTRUCCION EXTENSION DE LP2
La ciudad

Asunto: Respuestas Invitacién Abierta ADM 019-25 CONSTRUCCION EXTENSION DE LP2

En atencién al cronograma expuesto en el Invitacién Abierta ADM 019-25 CONSTRUCCION
EXTENSION DE LP2, se recibieron las siguientes preguntas dentro del plazo otorgado para esta
actividad y a contindan se enlistan las respuestas:

EMPRESA 1

PREGUNTA 1

En aras de la pluralidad de participacion de oferentes que permitan a la entidad realizar una seleccion
objetiva de un proponente idéneo y con capacidad para ejecutar las obras objeto del proceso, nos
permitimos solicitar sean incluidos contratos cuya ejecucion se encuentre en un periodo maximo de
quince afios, toda vez que la experiencia en construccidén permanece vigente.

R/= Teniendo en cuenta su solicitud se amplia a 8 afios maximo tanto para la experiencia general como
la experiencia especifica.

EMPRESA 2

PREGUNTA 1
Solicitamos enviar todos los planos técnicos del proyecto.
R/= Los planos fueron enviados en correos electronicos adjuntos el miércoles 06 de mayo 2025.

PREGUNTA 2

En el documento ANEXO 6 TDR CONSTRUCCION ADM-019-2025 en la pagina 18 se detalla la
experiencia minima que debe tener el personal para la obra. Sin embargo, en el documento Invitacion
Abierta ADM 019-25 AMPLIACION LP2 en la pagina 21 detallan una experiencia minima diferente. Por
favor aclarar cudl de las dos es la correcta.

R/= Se adjunta Adendo 001 donde se confirma que la experiencia solicitada es la del documento
Invitacion Abierta ADM 019-25 AMPLIACION LP2 en la pagina 21.

PREGUNTA 3

En la pagina 23 del documento Invitacion Abierta ADM 019-25 AMPLIACION LP2 en el cuadro de la
experiencia general a certificar las cantidades en M2 de los contratos a certificar que estan en letras no
coinciden con las que estan en numeros. Por favor aclarar cual de las dos es la correcta.

R/= Se adjunta Adendo 001 donde se confirma que son las cantidades del cuadro en numeros.
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PREGUNTA 4

Solicitamos ampliar la experiencia a certificar de contratos ejecutados en los ultimos 5 afos a 20 afios,
y asi no ser excluyentes permitiendo asi la participacion de empresas que hayan ejecutado grandes
obras en afios anteriores.

R/= IDEM Respuesta de empresa 1 pregunta 1.

PREGUNTA 5

Solicitamos aclarar lo siguiente: Los certificados entregados para la experiencia general deben ser
diferentes y adicionales a las de la experiencia especifica. Si una certificaciéon cumple para a experiencia
general y a la vez para la experiencia especifica, ;de todas formas hay que presentar otras
certificaciones diferentes?

R/= Correcto, se deben entregar maximo 03 certificaciones, 01 por experiencia general y 02 por
experiencia especifica. La empresa participante en el proceso debe especificar que experiencia
corresponde a general y a especifica.

PREGUNTA 6

¢, Se puede participar en Consorcio con otras empresas diferentes a las que estan participando?

R/= Si, por lo menos una de las empresas debi6 asistir a la visita técnica debido a que es un requisito
obligatorio.

EMPRESA 3
e Experiencia

PREGUNTA 1

Al inicio dicen g maximo se puede presentar 2 experiencias; Luego para la general, para el puntaje es
un solo contrato con el que se puede llegar al maximo puntaje; Y mas abajo, detallan q para la
experiencia especifica, maximo 2 contratos; La pregunta es: ¢ ¢, ¢ en total se pueden maximo 3 contratos
027?77

R/= Son maximo dos certificaciones para la experiencia especifica y maximo uno para la general.

PREGUNTA 2

Se solicita permitir presentar experiencia por encima de 5 afos, teniendo en cuenta que la Norma Sismo
Resistente (NSR-10), que es la @ mas puede aplicar en el caso concreto de esta obra, es aplicada
desde el 2010.

R/= IDEM pregunta 1 empresa 1.

PREGUNTA 3
¢, Qué tipo de concreto se debe usar en los items concreto resistente a los sulfatos y a la corrosiéon?;
e Relacion a/c maxima Inclusion de cementante sustituto tipo ceniza, escoria o silice y decir el %
e Especificacion de adicion de aditivos especificos
e Especificacion de ion cloruro
e Debe indicar si va a controlar los concretos mediante algun ensayo en particular y el resultado
requerido de acuerdo con referentes de durabilidad:
Permeabilidad al agua NTC4483
Permeabilidad a ion cloruro ASTC C1202
Expansién a sulfatos ASTM C 330
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R/= EIl concreto utilizado estara disefiado para una alta resistencia a la penetracion de cloruros y
sulfatos, siendo ideal para ambientes marinos y salinos. Este disefio garantiza una durabilidad superior
en condiciones agresivas, minimizando el riesgo de corrosion en las armaduras de acero y el ataque
por sulfatos en la matriz del concreto.

La relacion agua/cemento (a/c) maxima permitida es de 0.45, con el objetivo de reducir al minimo
la permeabilidad del concreto. Este parametro es fundamental para evitar el ingreso de cloruros y
sulfatos a través de los poros del material, mejorando la resistencia a la corrosion y prolongando la vida
util de las estructuras.

La combinacion de estos materiales contribuye significativamente a disminuir la porosidad del concreto,
haciéndolo menos susceptible al ingreso de agentes agresivos.
En cuanto a aditivos, se recomienda el uso de:
¢ Inhibidores de Corrosién: A base de nitrito de calcio o aminas, para proteger las armaduras
de acero.
¢ Reductores de permeabilidad: Tipo densificadores de gel C-S-H, para minimizar la absorciéon
capilar.
o Superplastificantes: Para reducir el agua sin afectar la trabajabilidad y garantizar un concreto
denso y cohesivo.

El contenido de ion cloruro en el concreto debe ser menor al 0.1% del peso del cemento,
cumpliendo con los limites establecidos para estructuras expuestas a ambientes agresivos.
Para verificar el cumplimiento de las especificaciones de durabilidad, se realizaran los siguientes
ensayos:
e Permeabilidad al agua (NTC 4483): Valor maximo permitido de 15 mm de penetracion.
e Permeabilidad a ion cloruro (ASTM C1202): Carga pasante menor a 1000 Coulombs,
categoria "Muy baja permeabilidad".
¢ Expansion a sulfatos (ASTM C1012): Expansion maxima permitida de 0.10% a 6 meses en
solucion de sulfato de magnesio.

Finalmente, se recomienda un control riguroso de la dosificacion y de los materiales empleados para
asegurar la durabilidad del concreto en el ambiente marino. Ademas, la colocacioén y el curado del
concreto deben realizarse bajo practicas estrictas para evitar fisuracidn y posibles vias de ingreso para
cloruros y sulfatos.

PREGUNTA 4

Impuestos a considerar por el contratista para la legalizacién del contrato.
R/=Los impuestos y retenciones a considerar son las siguientes:

Responsabilidad del Contratista:

Impuestos de Renta: Sera responsable del impuesto de renta por los ingresos devengado de
este Contrato a la tarifa del 35%.

Impuesto del IVA: Ser responsable del impuesto de IVA y genera Iva a la tarifa del 19% sobre la
utilidad facturada, sobre el AUI descrito en la facturacion y sobre los servicios considerados como
obra civil.
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Impuesto de Industria y comercio: sera responsable del impuesto de industria y comercio en la
ciudad de Cartagena por los ingresos devengados de este contrato a la tarifa del (8 x mil) por

industria y comercio y sobretasa a la tarifa (7%) del valor de impuesto de industria y comercio.

Impuesto de Timbre: Sera responsable del impuesto de timbre a la tarifa del 0.5% si la cuantia del
mismo supera las 6000 UVT ($ 298.794.000).

Responsabilidad del Contratante (COTECMAR)

Cotecmar como agente de retencion a titulo del impuesto sobre la renta y gran Contribuyente
realizara las respectivas retenciones que dé lugar

A titulo de renta:
- por los trabajos de obras civiles practicara la retencion del (2%)
- Servicios que no se considérense obra civil (4%)
- Suministro o venta de Bienes 2.5%

A titulo de impuesto sobre las ventas:
- se practicara retenciones la fuente a la tarifa del 15% sobre el IVA facturado

A titulo de Impuesto de Industria y comercio:
- si el contribuyente no acredita domicilio en la ciudad de Cartagena se practicara retenciéon
en la fuente a la tarifa del (8.56 x mil) de conformidad al decreto 0112 de enero 2023

Estampilla:
Retencién por concepto de Estampilla Procultura universidad Nacional, ley 1697 de 2013, de
conformidad al valor contratado.

Rango de Contrato Porcentaje
1SMLV-2000SMLV 0,5%
2001 SMLV- 6000 SMLV 1%
6001 SMLV Mayores 2%

La informacion de esta pregunta es de tipo informativa, toda vez que segun lo dispuesto en la Invitacion
Abierta ADM-019-2025 en el numeral 3.6.1. Costo de la Oferta e Impuestos:

... “lgualmente, correspondera a cada Interesado y/u Oferente la responsabilidad exclusiva y excluyente de
determinar, evaluar y asumir los impuestos, retenciones, estampillas, tasas y contribuciones, asi como los
demas costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebracion y ejecucion del Contrato,
segun corresponda bajo la Ley Aplicable y el Contrato, para lo cual se recomienda a cada Interesado y/u
Oferente obtener asesoria calificada. Por lo anterior, el riesgo impositivo le corresponde a cada Interesado
y/u Oferente por lo que es su responsabilidad valorarlo y considerarlo en el costo de la oferta.

Ni la recepcién de esta Invitacion Abierta por cualquier persona, ni cualquier informacién contenida en este
documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona,
ya sea en forma verbal o escrita, con respecto al Contrato o a este proceso de seleccién, debe considerarse

Corporacién de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Naval, Maritima y Fluvial - COTECMAR
Direccioén: Zona industrial Mamonal km 9, Cartagena de Indias, D. Ty C.

Conmutador: +57 (605) 643 9491

Linea transparencia: 018005184812 - transparencia@cotecmar.com

www.cotecmar.com



A28

COTECMAR

como una asesoria en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal, financiera, técnica o de otra naturaleza
a cualesquiera de dichas personas por parte de COTECMAR.” ...

PREGUNTAS

¢, Como el contratista debera pagar los servicios de agua y luz que disponga para el proyecto?, nos
gustaria saber un estimado del valor del Kv de energia y m3 de agua en el proyecto.

R/= Correcto, el contratista es el responsable de pagar la luz y agua para lo cual es su responsabilidad
la instalacion de los contadores correspondiente. El valor del KV estimado es $607,93 y el valor del
agua es estimado de $3014 por cada m3.

PREGUNTA 6

¢La cantidad de ml de inclusidon de columna incluye el metro de descabece por altura de la losa de
cimentacion?

R/= No, no esta incluido el descabece. En el precio que oferte deben incluir tanto fundida como
descabece. Para efectos de mejor dimensionamiento, se anexa nuevo modelo. En el item 7D se habla
del descabece.

ANEXO 9. Plantilla inclusiones

PREGUNTA7
¢ Cual es el esquema de limpieza y pintura de la estructura metalica?
R/= En el anexo 5, pagina 2 APU, puede identificar el esquema de pintura e imprimacion.

MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA

DESCRIPCION UND  iCANT. iC
MATERIALES

FUNDENTE KG 0,005
GAS PROPANO KG 0,005
OXIGENO INDUSTRIAL KG 0,005
SOLDADURA PARA ESTRUCTURA METALICA KG 0,02
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) GL 0,001
IMPRIMACION EPOXI X 2 CAPAS GL 0,0005
PINTURA ESMALTE DE ACABADO GL 0,001

Se debe garantizar la proteccion aplicada en imprimacion y esmalte para el ambiente donde se
encuentra la obra. Las cantidades en los APU son de referencia. Esmalte poliuretano o superior. Tener
en cuenta todos los ensayos necesarios para las soldaduras y pinturas, todas las herramientas, equipos
de izaje y andamios utilizados para la actividad deben estar a acorde a la normatividad vigente SST.

PREGUNTA 8

EL ITEM 13.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA MONO MULTIMODO OM4 CON
ACOPLADORES LC DESDE RACK GENERAL HASTA RACK. NO TIENE LA CANTIDAD DE ML

R/= Este item esta considerado con cantidad 0 (cero), debido a que el item no aplica para el Hangar
LP2-E1. Este aplica Unicamente para el Hangar LP3. No tener en cuenta.
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PREGUNTA9
Cual es el precio del metro cubico (m3) de agua y kilovatio hora para se le factura a Cotecmar
R/= IDEM respuesta empresa 3 pregunta 5

PREGUNTA 10
ES POSIBLE SUMINISTRAR DIAGRAMAS UNIFILARES Y CUADROS DE CARGAS EN PDF
R/= PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf

PREGUNTA 11

No se especifica en el cuadro de cantidades la certificacion RETIE, RETILAP se debe contemplar. (en
caso afirmativo se sugiere modificar la platilla base de cotizacion incluyendo estas certificaciones.

R/= Solamente se requiere la certificacion RETIE y debe ser considerado por el contratista en su oferta.
No se modificara la plantilla toda vez que no es considerado como punto adicional, sino que esta
inmerso en el servicio eléctrico.

PREGUNTA 12

En el cuadro de ofrecimiento econémico los items 11.29 SUMINISTRO E INSTALACION MEZCLADOR
ESTATICO, SEIS ESPIRALES EN 1", BRIDADOS, CS y 13.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE
FIBRA OPTICA MONO MULTIMODO OM4 CON ACOPLADORES LC DESDE RACK GENERAL
HASTA RACK; no tienen cantidades de obra; ¢ se debe presentar precio unitario? Ademas de esto en
el capitulo de 15. Red de Agua Potable, hay unos items con cantidad cero, ¢ se debe presentar precio
unitario?

R/= Este item esta considerado con cantidad 0 (cero), debido a que el item no aplica para el Hangar
LP2-E1. Este aplica unicamente para el Hangar LP3. En los que no aparezca cantidades se debe
interpretar que no es aplicable al proyecto.

PREGUNTA 13

Segun el plano A-T1-202 diagrama circuito de control para videos muestra un swith de 24 puertos y
patch panel de 24 para conexion de camaras, un swith de 48 puertos y 2 patch panel de 24 puertos
para conexion de puntos de salida red de datos. Y La pantalla LCD de 32 pulgadas, bandeja para fibra
Optica de 12 puertos que no se especifica en el cuadro de cantidades. ¢ Se deben suministrar tomando
en cuenta que no estan en la plantilla base de cotizacion? ¢ En afirmativo en que items se deben incluir
o se establecera un item independiente?

R/= Incluir en el item de 13.8 Suministro e instalacion de NVR.

PREGUNTA 14
El item 12.24.1 tablero regulado red de datos no se encuentra diagrama Unifilar ni cuadro de cargas.
R/= Se anexa diagramas unifilares. PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf

PREGUNTA 15
El item 12.24.2 tablero normal red de datos no se encuentra diagrama Unifilar ni cuadro de cargas
R/= Se anexa diagramas unifilares. PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf

PREGUNTA 16

La malla del apantallamiento nuevo exige interconectar con el sistema viejo existente, ;Cual es la
distancia de la malla tierra existente para hacer la interconexién?

R/= Se debe seguir lo expresado por los disefiadores. Se adjunta informe de apantallamiento. PDC-
CES-LP2-1-DCM-ELE-00-VO1-INFORME APANTALLAMIENTOF3
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PREGUNTA 17

No se especifica Configuracion de conexionado interna de la mamparas movil y fija, ni especifica
protecciones internas para las tomas de salida.

R/= La configuracion se debe tal cual como muestra el diagrama unifilar.

PREGUNTA 18

Los planos de detalles de las mamparas especifican una cantidad de tomas diferentes a las del cuadro
de oferta de cantidades; ¢ cual cantidad se debe tener en cuenta?

R/= Tomar las cantidades que dice el cuadro de cantidades.

PREGUNTA 19

El item 12.19 TABLERO BAJA TENSION LP2-1 T-CONTROL EHE 1,2,3-220V se solicita diagrama
unifilar y cuadro de cargas no se encuentran en los planos.

R/= PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf

PREGUNTA 20

El item 12.20 TABLERO BAJA TENSION LP2-1 T-CONTROL VEA- 1,2,3-220V se solicita diagrama
unifilar y cuadro de cargas no se encuentran en los planos.

R/= PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf

PREGUNTA 21

El item 12.21 TABLERO BAJA TENSION LP2-1 T-CONTROL VIA - 1,2 -220V se solicita diagrama
unifilar y cuadro de cargas no se encuentran en los planos.

R/= PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf

PREGUNTA 22

El item 12.24 TABLERO ILUMINACION — TOMAS LP2-1-45 CTS - 3 F — 220/127V CON
TOTALIZADOR se solicita diagrama unifilar que no se encuentran en los planos.

R/=PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf

PREGUNTA 23

Los items 12.17, 12.18, 12.22 y 12.24 los unifilares que se encuentran en los planos hacen referencia
a tableros pertenecientes a LP3 son las mismas especificaciones para LP2 de no ser asi se solicitan
diagramas unifilares y cuadros de carga

R/= PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf Son los mismos.

PREGUNTA 24

En los cuadros de APU anexos especifican como referencias técnicas que los cables manejen
temperaturas de 80°C a 750V PE HF LSTC las especificaciones técnicas comerciales del cable bajo
requisitos de Norma viene con tension maxima de operaciéon de 600 V a 90 °C.

R/= Seguir indicaciones del disefiador.

PREGUNTA 25

Los APU que se encuentran anexos en el cuadro de la oferta econdmica establece unas cantidades.
¢, Se pueden modificar estas cantidades de acuerdo con los planos y especificaciones enviadas para
ajustar a lo real?

Corporacién de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Naval, Maritima y Fluvial - COTECMAR
Direccioén: Zona industrial Mamonal km 9, Cartagena de Indias, D. Ty C.

Conmutador: +57 (605) 643 9491

Linea transparencia: 018005184812 - transparencia@cotecmar.com

www.cotecmar.com


https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/EaK6e0HzoAxHtZMsnS_4UT8BR71Hy2TIFFIfZ0z6hjW5EA?e=EeuZlw
https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/EaK6e0HzoAxHtZMsnS_4UT8BR71Hy2TIFFIfZ0z6hjW5EA?e=EeuZlw
https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/EaK6e0HzoAxHtZMsnS_4UT8BR71Hy2TIFFIfZ0z6hjW5EA?e=EeuZlw
https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/EaK6e0HzoAxHtZMsnS_4UT8BR71Hy2TIFFIfZ0z6hjW5EA?e=EeuZlw
https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/EaK6e0HzoAxHtZMsnS_4UT8BR71Hy2TIFFIfZ0z6hjW5EA?e=EeuZlw

A28

COTECMAR

R/= No se debe modificar. Las cantidades corresponden a los disefos ya establecidos.
o Experiencia de perfil del personal

PREGUNTA 26

En el documento de referencia: Invitacion abierta ADM 019-25 Ampliacién LP2 en la seccion 4.2.1.2
Experiencia de perfil personal y el documento anexo 6 TDR construccién ADM-019-2025 punto 5.4
Personal para la ejecucion de los trabajos se presentan diferentes requisitos y dedicacion para los
perfiles. Por favor aclarar con que bases se evaluara.

R/= se procedera a evaluar segun Invitacion Abierta ADM 019-2025 y se adjunta Adendo 001.

e HSE

PREGUNTA 27

¢ En los requisitos HSE en caso de consorcio, bastara con la documentacién de una sola empresa o
debera presentarse la documentacion de ambos socios?

R/= Bastara la documentacion de cualquier empresa que haga parte del consorcio.

EMPRESA 4
e PROCESO DE SELECCION

PREGUNTA 1

Para la experiencia de la empresa solicitamos se amplie el tiempo de evaluacién de las certificaciones
comerciales a los ultimos 10 afos

R/= IDEM respuesta empresa 1 pregunta 1.

e TERMINOS DE REFERENCIA

PREGUNTA 2

Solicitamos nos permitan presentar nuestra oferta con el formato de APU’s que maneja el programa de
la compaifiia (incluye desglose solicitado).

R/= No. Debe seguir con el formato enviado para que sea equitativo para todos ya que esta es el mismo
formato de medida para todos los ofertados.

e CAPITULO CUBIERTAS

PREGUNTA 3

En el documento "Cuadro de Cantidades Bodega Cotecmar" item 7.1 Cubierta Trapezoidal PVC, por
favor confirmar si la cubierta en PVC solicitada debe tener doble capa con aveolos segun lo imagen en
el documento "ANEXO9PDC_CES_LP2-E1_M3D_ARQ_00_V01-DD-605373"

R/= La cubierta trapezoidal en PVC de Azembla no tiene doble capa, el detalle mencionado solo aplica
en los sitios especificos en donde se esta empalmando una teja con otra.

PREGUNTA 4

En el documento "Cuadro de Cantidades Bodega Cotecmar" item 8.2 Cerramiento en PVC, por favor
confirmar si el espesor del encerramiento es de 64 mm o 100 mm (espesor estandar) o si se pretende
usar la teja Azembla como encerramiento.

Corporacién de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Naval, Maritima y Fluvial - COTECMAR
Direccioén: Zona industrial Mamonal km 9, Cartagena de Indias, D. Ty C.

Conmutador: +57 (605) 643 9491

Linea transparencia: 018005184812 - transparencia@cotecmar.com

www.cotecmar.com



A28

COTECMAR

R/= La teja trapezoidal en PVC de Azembla sera la empleada para la fachada del hangar, ella va
sujetada a una subestructura metalica.

e CAPITULO ESTRUCTURA METALICA

PREGUNTA 5

Nos podrian facilitar los perfiles de disefio y las cargas sobre la cubierta, debido a que esto no se
muestra en los planos.

R/= En siguiente Link de memorias de calculo y cargas establecidas en el disefio se encuentra la
informacion. ANEXO 9 MEMORIAS DE CALCULO

PREGUNTA 6

¢ Por otro lado, se debe seguir la misma configuracién de las celosias que se tiene en el disefo o se
podria variar?

R/= Se debe seguir la configuracion de los disefios, puesto que corresponden a un disefio arquitecténico
y estructural.

PREGUNTA7

Segun el plano arquitectonico la correa puede tener una aferencia de 1.6m, se puede optimizar desde
las correas también?

R/= Se debe seguir la configuracién de los disefios, puesto que obedece a un disefio estructural.

PREGUNTA 8

Para el item 6.02 TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA, nos pueden indicar sobre cuantos km
esta consideradas las cantidades, lo anterior debido a que los usual en estos casos es que el precio de
la estructura incluya en suministro, fabricacion, pintura, transporte y montaje.

R/= La distancia debe estar considerada segun el lugar donde sea fabricado, para efectos del
presupuesto esta considerada una distancia maxima de 15 Km.

e CAPITULO RED DE GAS

PREGUNTA 9
Desafortunadamente luego de revisar mas informacion detectamos que no se tienen especificaciones
técnicas de la Red de Gas como:
- Tipo de soldadura a aplicar.
- Esquema de limpieza, proteccion anticorrosiva y pintura.
- Pruebas a realizar sobre la tuberia; Ensayo no destructivo, Prueba Hidoestatica, Prueba de
Presion, etc.
- Y siendo una red de gas natural, esta debe ser Certificada por una UTI (Unidad Técnica de
Inspeccién) acreditada por la ONAC, ¢ se debe incluir la certificacion?
R/= Me permito realizar la aclaracién, no es gas natural.
Si se manejan gases como lo es el Argon, acetileno, entre  oftros.
Se anexa documento de disefo de red de gas donde se dice como se requiere y su reglamentacion.

ANEXO 9. Disefio de redes de gases.pdf
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o CAPITULO SISTEMA DE VOZ, DATOS Y CCTV.

PREGUNTA 10

En item 13.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA MONO MULTIMODO OM4 CON
ACOPLADORES LC DESDE RACK GENERAL HASTA RACK, No cuenta con cantidad y no se tienen
planos. Por favor aclarar.

R/= Este item esta considerado con cantidad 0 (cero), debido a que el item no aplica para el Hangar
LP2-E1. Este aplica unicamente para el Hangar LP3, Favor no tener en cuenta.

. CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS

PREGUNTA 11

En el formulario, no hay alimentadores desde los tableros principales de 220 V a 440 V a los tableros
de distribucion y equipos finales. ¢, Se incluyen como adicional?

R/= Si estan los alimentadores en el anexo 5. item 12 instalaciones eléctricas.

PREGUNTA 12

En las cantidades no hay UPS para el sistema regulado. ¢ Es existente?

R/=La UPS esta considerada dentro del APU “13.6 RACK DE PISO CERRADO DE 45 RU 2,190MM X
800MM X 8000MM ALTO, ANCHO Y PROFUNDIDAD”:

PREGUNTA 13

En las cantidades no hay ninguna mencién a la certificaciéon RETIE de uso final para esta nueva bodega.
¢ No se requiere?

R/= IDEM respuesta empresa 3 pregunta 11

PREGUNTA 14

El item 13,11 Camara domo, en las cantidades hay 7 und, pero en los planos solo se evidencian 6

R/= Después de revisar la informacién, me permito confirmar que en el anexo 5 item 13.11 la cantidad
es de 6 unidades.

PREGUNTA 15
El item 13,3 cable UTP 6A, ¢ requieren alguna marca en especial?
R/= No se requiere marca en especial, sin embargo deben ser Monomarca.

PREGUNTA 16

No hay especificacion para la malla a tierra.

R/= Estas se encuentran especificadas en el informe técnico de apantallamiento. Anexo: PDC-CES-
LP2-1-DCM-ELE-00-V01-INFORME APANTALLAMIENTOF3

e CAPITULO DE ACABADOS

PREGUNTA 17

Por favor suministrar especificaciones técnicas del item 8.03 REJILLA METALICA (Suministro e
instalacion).

R/= La rejilla se encuentra detallada en los planos arquitecténicos con las especificaciones respectivas.

Corporacién de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Naval, Maritima y Fluvial - COTECMAR
Direccioén: Zona industrial Mamonal km 9, Cartagena de Indias, D. Ty C.

Conmutador: +57 (605) 643 9491

Linea transparencia: 018005184812 - transparencia@cotecmar.com

www.cotecmar.com


https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/ES8UaYACUnVFoVNsCjTj3eIBY2ilQCC3It19IucZ72D6kg?e=pCGC3D
https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/ES8UaYACUnVFoVNsCjTj3eIBY2ilQCC3It19IucZ72D6kg?e=pCGC3D

A28

COTECMAR

e CAPITULO DE CARPINTERIA METALICA

PREGUNTA 18

Por favor suministrar especificaciones técnicas del item 9. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA
METALICA y confirmar la unidad de medida.

R/= Las puertas metalicas obedecen a un disefio estructural el cual se encuentra en los planos
estructurales. La unidad de medida es en m2, para el hangar LP2 corresponde a una unica puerta de
2x1m para el cuarto de telecomunicaciones.

e CAPITULO DE TRANSPORTES

PREGUNTA 19

Por favor indicar sobre cuantos kildbmetros estan consideradas las cantidades, pues no es usual esta
unidad de medida para este tipo de actividades, lo usual es m3 de material puesto en cantera
autorizada.

R/= La distancia considerada son 14 Km. Esto debido a que, si se cambia de cantera, se podra modificar
las cantidades sin afectar el APU.

PREGUNTA 20

Por otra parte, solicitamos se amplié el plazo para la entrega de la propuesta.

R/= Después de verificada la solicitud me permito informar que no es procedente toda vez que el
cronograma de inicio del proyecto esta directamente relacionado al cumplimiento del proceso.

EMPRESA 5

PREGUNTA1

¢ se puede contemplar la posibilidad de participar en consorcio con una empresa que permita fortalecer
el equipo de trabajo, pero que la experiencia sea aportada por uno de los consorciados o
complementada entre ambos; y en caso de hacer consorcio basta que una de las empresas haya ido a
la visita o deberian ser las dos?

R/= Si es posible participar en consorcio; la experiencia debe ser aportada por cualquiera de las partes
cumpliendo con las cantidades solicitadas y es requisito obligatorio que una de las empresas cumpla
con la asistencia a la visita técnica.

PREGUNTA 2

;se puede ampliar el plazo del periodo de inicio y terminacion de los proyectos aportados como
experiencia?

R/= IDEM respuesta empresa 1 pregunta 1.

PREGUNTA 3

¢en el cuadro de experiencia hay diferencia entre los valores en niumeros y letra cual se debe tener en
cuenta?

R/= IDEM pregunta 2 EMPRESA 2.

PREGUNTA 4
¢, qué impuestos se contemplan para este proyecto?
R/=IDEM pregunta 4 EMPRESA 3.
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EMPRESA 6

PREGUNTA1
Observacion 1: Solicitud de Modificacion del Plazo para Acreditacion de Experiencia General y
Especifica (Numeral 4.2.1.3 de la Invitacion Abierta).

Conforme al numeral 4.2.1.3 de la Invitaciéon Abierta, se establece que la experiencia general y
especifica del oferente debe acreditarse con certificaciones de contratos "que hayan iniciado y
terminado en los ultimos cinco (5) afos, contados a partir de la fecha de cierre para presentacién de
propuestas".

Al respecto, y con el mayor respeto, solicitamos a COTECMAR considerar la ampliacién de este periodo
de acreditacién de cinco (5) a diez (10) afos. Fundamentamos esta peticion en las siguientes
consideraciones:

Impacto de Eventos de Fuerza Mayor Recientes: La industria de la construccion, tanto a nivel
nacional como internacional, se vio significativamente afectada por la pandemia del COVID-19 durante
los afios 2020 y 2021, y sus efectos se extendieron en periodos subsiguientes. Esta situacion de fuerza
mayor implicé la suspension, ralentizacion o reprogramacion de numerosos proyectos de
infraestructura, muchos de los cuales, por su envergadura y complejidad (similar a la requerida en la
presente convocatoria), pudieron haber iniciado antes de este periodo disruptivo o vieron sus
cronogramas de terminacién extendidos mas alla de una ventana temporal reciente.

Principios de la Funcion Administrativa y Pluralidad de Oferentes: Si bien COTECMAR se rige por
el derecho privado, su Manual de Contratacion (numeral 2.6) y la propia Invitacion Abierta (numeral 1)
hacen referencia a la aplicacion de los principios de la funcién administrativa consagrados en el Articulo
209 de la Constitucion Politica. En este sentido, consideramos que una ventana de acreditacién de
experiencia mas amplia:

- Armoniza con el principio de Transparencia, al permitir que un mayor nimero de empresas con
trayectoria y capacidad demostrada puedan participar, reflejando de manera mas fidedigna la
oferta real del mercado constructor.

- Fomenta la Igualdad y la Libre Concurrencia, al no imponer restricciones temporales que,
debido a circunstancias exdgenas e imprevisibles como la pandemia, podrian excluir
injustificadamente a proponentes idéneos que cuentan con la experiencia relevante para
ejecutar el proyecto satisfactoriamente.

- Contribuye al principio de Eficacia y Economia, pues al ampliar la base de posibles oferentes,
COTECMAR podria acceder a propuestas potencialmente mas competitivas y beneficiosas
para la entidad, sin sacrificar la calidad ni la idoneidad requerida, dado que la evaluacion de la
experiencia especifica en proyectos de similar naturaleza y complejidad se mantiene.

- Restringir la acreditacion de experiencia a los ultimos cinco afios podria, involuntariamente,
limitar la participacion de empresas que, pese a contar con la capacidad técnica y la experiencia
sustancial en obras de la magnitud solicitada, se vieron afectadas por los referidos eventos
globales, sin que ello merme su idoneidad actual.

Por lo anterior, solicitamos deferentemente se modifique el requisito, permitiendo la acreditacion de
experiencia general y especifica con proyectos iniciados y terminados en los ultimos diez (10) afios."
R/= IDEM respuesta pregunta 1 empresa 1.
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PREGUNTA 2

Observacion 2: Solicitamos se confirme que el plazo para la ejecucién material de las obras es de
doscientos setenta (270) dias, equivalentes a nueve (9) meses, y que la vigencia total del contrato,
incluyendo el periodo adicional para tramites post-ejecucion, es de diez (10) meses, tal como se
interpreta del numeral 5.1 del Anexo 6 TDR.

R/= Favor, tener en cuenta la duraciéon de 10 meses.

PREGUNTA 3

Observacion 3: Solicitamos se indiquen los impuestos a considerar por el contratista para la legalizacion
y ejecucion del contrato, si aplican estampillas u otro tipo de retenciones de esta naturaleza, con el fin
de contemplar estos en el calculo de la Administracion del AlU. Agradecemos detallar si existen
gravamenes especificos del orden territorial (Distrito de Cartagena, Departamento de Bolivar) o por la
naturaleza particular de COTECMAR como entidad de régimen mixto vinculada al sector Defensa, que
deban ser considerados por el proponente.

R/= IDEM pregunta 4 EMPRESA 3.

PREGUNTA 4

Observacion 4: solicitamos se especifique si de acuerdo al régimen juridico y marco legal aplicable al
presente contrato es posible durante la fase de ejecucion de las obras contratadas realizar pacto sobre
mayores cantidades de obra e inclusion de items no previstos con la autorizacién de la supervision y la
interventoria y si los montos objeto de dichas negociaciones tiene un limite en valor. Considerando la
naturaleza de precio global por APU y que las cantidades son aproximadas, ¢cual seria el
procedimiento formal y los eventuales limites porcentuales o absolutos para el reconocimiento de (a)
mayores cantidades de obra de items ya contratados y (b) la inclusién y pago de items no previstos
que resulten necesarios para la correcta ejecucion y funcionalidad del proyecto?

R/= En la visita técnica quedo estipulado que no habra lugar a adicién en valor del contrato; dentro de
la estimacion de su proyecto debe existir la planeacién de imprevistos, si por alguna razén y por
situaciones derivadas de caso fortuito y/o fuerza mayor se presenta una actividad no contemplada
inicialmente pero vital para el proyecto, se tomaran las decisiones correspondientes para determinar la
necesidad de adicionar estas actividades, cualquier cambio en las cantidades de obra debera hacerse
mediante un contrato adicional y debe ser avalado por el supervisor, el interventor y aprobado por las
partes.

Por ultimo, la naturaleza no es de precio global sino de precio unitario.

PREGUNTA 5

Observacion 5: Referente a los lineamientos financieros para la aceptacion de habilidad de un oferente,
solicitamos se nos explique de manera detallada cémo se determina todos y cada uno de los
parametros financieros exigidos por la invitacion, ya que estos son muy generales y no son claros para
la determinacién de los mismos como oferente, y como se calcularian en el caso de uniones asociativas.
Agradeceriamos si pudieran proporcionar los rangos o valores minimos aceptables para cada uno de
los indicadores financieros (EBIT/Intereses Pagados, EBITDA/Pasivos corrientes, etc.) que
determinarian la habilitacion financiera del proponente. Adicionalmente, confirmar si la consolidacion
para formas asociativas implica una simple suma ponderada de los valores absolutos de cada rubro de
los estados financieros antes de calcular los indicadores, o si cada miembro debe cumplir
individualmente con ciertos minimos antes de la ponderacion.

R/= Los lineamientos financieros a partir de los cuales se otorga la calificacion de riesgo financiero a
los proveedores y contratistas obedece a la aplicacién de un modelo de calificacion que es de manejo
interno de la Corporacion el cual se encuentra alineado con los parametros definidos en las paginas 18
y 19 de la invitacion abierta ADM 019-25 ampliacion LP2.
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Grupo de Indicador

Nombre Justificacion

Se define este grupo de razones con el fin de evaluar la
capacidad que tiene cada oferente para cumplir con sus
obligaciones financieras y cubrir sus gastos por intereses y de
esta manera poder medir su estabilidad financiera y menor
riesgo de incumplimiento.

Razones de
Cobertura

Estas razones permiten evaluar la capacidad del oferente para
Razones de | cumplir con sus obligaciones a corto plazo permitiendo medir

Liquidez si cuenta con suficientes recursos para enfrentar sus pasivos
corrientes.

Evaluar el nivel de endeudamiento de cada oferente es
Razones de | importante para entender el riesgo financiero de la empresa.

Apalancamiento | Un alto endeudamiento puede indicar una mayor

vulnerabilidad a cambios en las condiciones del mercado.

La rentabilidad muestra la eficiencia del oferente para generar

Razones ganancias a partir de sus recursos. Indicadores de rentabilidad
Rentabilidad | altos son sefial de una gestion eficaz y un buen desempefio
financiero.

En el caso de uniones asociativas se realizara la evaluacion financiera para cada una de las partes que
componen la unidn. Los indicadores financieros se calculan de manera individual para las partes. Al
final se ponderan los resultados en proporcion a los aportes de cada asociado, a la participacion de
cada uno en el contrato y de acuerdo la responsabilidad de cada uno.

PREGUNTA 6

Observacion 6: Solicitamos se precise si la obra cuenta con licencia de construccion vigente, Dada la
complejidad del proceso y todos los aspectos técnicos que se requieren.

R/= La licencia esta radicada y en proceso de facturacion.

PREGUNTA 7

Observacion 7: En el documento ANEXO 6, se indica que se requiere un coordinador de campo, este
debe entre otras cosas: “verificar los trabajos en campo y su calidad y firmar permisos de trabajo y
garantizar cumplimiento de normas SST”, ; este coordinador es el mismo Inspector HSEQ o se requiere
un perfil adicional? Dado que el Anexo 6 TDR menciona en su numeral 5 un 'Coordinador de Campo' y
en el numeral 5.4 un 'Supervisor HSEQ' dentro del personal minimo, solicitamos confirmar si estos
corresponden a dos roles distintos y si ambos deben ser provistos por el contratista con dedicaciones
y perfiles separados.

R/: Son cargos independientes. El coordinador de campo debe ser ingeniero civil y si debe firmar
permisos de SST ya que es el responsable del proyecto. El formato de permiso de SST de COTECMAR
tiene espacio para firma del encargado (Coordinador de campo) y de la persona de seguridad que avala
la actividad.

PREGUNTA 8
Observacion 8: El numeral 5.5 del Anexo 6 TDR indica que se deben incluir 'supervisores ambientales
y de seguridad industrial en cada turno'. Considerando que el numeral 5.4 del mismo documento ya
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lista un 'Supervisor HSEQ' como personal minimo, solicitamos aclarar: ;Se requieren perfiles
adicionales y distintos al Supervisor HSEQ para cubrir las funciones de supervisién ambiental y de
seguridad industrial por cada turno? De ser asi, ¢ cuales serian los perfiles y dedicaciones esperadas
para estos roles adicionales?

R/= Con un Inspector HSEQ bastara. La nota es valida por alguna incapacidad del titular. Siempre debe
haber una persona de HSEQ en el proyecto.

PREGUNTA9

Observacion 9: Hemos identificado aparentes discrepancias en los requisitos de experiencia y/o
dedicacion para ciertos perfiles clave (ej. Director de Obra, Residente de Obra) entre lo solicitado como
'personal minimo' en el Anexo 6 TDR (numeral 5.4) y los criterios para 'Perfil del personal' que otorgan
puntaje en la Invitacion Abierta (numeral 4.2.1.2). Agradeceriamos se aclare cuales son los requisitos
que prevalecen o como deben interpretarse para efectos de habilitaciéon y asignacién de puntaje.

R/= Prevale lo descrito en la Invitacion Abierta ADM 019-2025, se adjunta ADENDO 001.

PREGUNTA 10

Observacion 10: El Anexo 6 TDR (numeral 5.4) indica que la incorporacion de la metodologia BIM 'es
un factor habilitante’. Sin embargo, la Invitacion Abierta (numeral 4.2.1.4) le asigna 15 puntos como
factor ponderable. Solicitamos aclarar si el cumplimiento de los requisitos BIM es Unicamente un criterio
de habilitacion (pasa/no pasa) o si, ademas de ser habilitante, se evaluara para otorgar el puntaje
indicado.

R/= La metodologia BIM es un factor ponderable de acuerdo a lo establecido en la Invitacién Abierta
ADM 019-2025, se adjunta Adendo 001 correspondiente.

PREGUNTA 11

Observacion 11: El numeral 4.2.1.3 de la Invitacién, al referirse a la experiencia de la empresa,
menciona en un aparte que para formas asociativas 'sélo se considerara como experiencia para el
calculo del valor requerido la suma de los participantes sin porcentaje especifico' y mas adelante indica
‘el porcentaje de participacion del oferente en la misma' Solicitamos se aclare cual de estos criterios se
aplicara para la valoracion de la experiencia en caso de presentarnos en consorcio/union temporal.
R/=la experiencia de la empresa para formas asociativas se considerara como como experiencia para
el céalculo del valor requerido la suma de los participantes sin porcentaje especifico. Se adjunta Adendo
001.

EMPRESA 7

PREGUNTA1

No es claro el requisito de experiencia correspondiente a la acreditacion de estructura metélica ya que
en los términos de referencia solicitan 550.000 kg, pero entre paréntesis ponen minimo 250 toneladas,
y para otorgar el mayor puntaje solicitan 600.000 kg.

- ¢ Cual es la cantidad minima a acreditar para este item?

- ¢ por qué difiere tanto la cantidad solicitada como experiencia para este item cuando en el formato
econdmico hablan de una cantidad de 360 toneladas aproximadamente? ;no es desproporcionado
solicitar 600 toneladas? A qué se debe esta desproporcion.

R/= R/= La cantidad minima a acreditar es la que se encuentra en la invitacion abierta. 550.000 kg.

El interés en contar con un contratista que posea la experiencia suficiente para garantizar un desarrollo
Optimo y seguro del proyecto. La finalidad es asegurar que el proyecto cuenta con un equipo capacitado
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con experiencia demostrada en este tipo de estructuras, dado el nivel de complejidad y calidad que se
requiere.

EMPRESA 8

PREGUNTA 1
Solicitamos se elimine de la redacciéon que la visita tiene por objetivo entre otras determinar las
condiciones climaticas, pues es claro que en una visita no es posible conocer al detalle dichos
comportamientos que pueden variar a lo largo del plazo de ejecucion del contrato.
R/= En el Anexo 6 no hace referencia a condiciones climaticas.
“Dentro de la invitacion abierta recibida por los oferentes se tiene programada una visita al area
seleccionada para la ejecucién de las obras, para conocer las condiciones geogréficas y el terreno
de los lugares donde se ejecutaran los trabajos”

PREGUNTA 2

El horario de trabajo regular de COTECMAR, esta establecido de lunes a viernes, de 0700 horas a
1630 horas; sin embargo, el contratista debera presentar su cronograma de trabajo acuerdo a su
planeacién para cumplir adecuadamente con el plazo de ejecucion previsto en el contrato pudiendo
asi trabajar en jornadas adicionales y horarios diferentes a Cotecmar, para lo cual estos deberan ser
validados por el supervisor del proyecto y gerente.

R/= Es correcto. El contratista es libre de establecer su horario de trabajo siempre y cuando notifique
via correo electronico a COTECMAR, para tener un control del personal y material. Ademas de esto
se debe aclarar que el presupuesto establecido una vez en el contrato, no tendra adiciones de ninguna
clase, como lo podria ser para pagar horas extras o tiempos adicionales.

PREGUNTA 3

Solicitamos se aclare el que momento y cual sera el plazo que tendra el supervisor del proyecto y
gerente para la aprobacién de programas de trabajo en jornadas adicionales y diferentes a Cotecmar.
R/= El plazo de aviso es de 24h antes.

PREGUNTA 4

Nota: Solicitamos se precise el contenido de la nota aclarando que el contratista asumira la reparacion
de los dafios que sean por este causados asi:

Nota: Si durante la actividad se presenta alguna rotura de algun elemento de los que no estaba
contratado, es de competencia del CONTRATISTA la reparacién y colocacién de dicho elemento,
siempre que la rotura del elemento se haya causado por circunstancias imputables al CONTRATISTA
y siempre que se haya informado debidamente al contratista sobre la ubicacion de los elementos
afectados.

R/= Se acepta parcialmente la nota, es decir se puede aceptar en los siguientes términos: “Si durante
la ejecucion de los trabajos se presenten dafios en bienes propios de COTECMAR o de terceros, es
de competencia del CONTRATISTA la reparacion y colocacion de los elementos, siempre que los
dafos se hayan causado por circunstancias imputables al CONTRATISTA y siempre que se haya
informado debidamente al contratista sobre la ubicacion de los elementos afectados.”

PREGUNTA 5
Solicitamos se elimine la referencia a la fecha fin, lo anterior considerando que el plazo esta dado en
dias 0 meses y si la fecha fin se calculara de acuerdo con la consignada en el acta de inicio.
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R/= El plazo sera estimado de acuerdo con las condiciones indicadas en la invitacién y en los TDR, sin
embargo, la entrega del proyecto sera de 270 dias, una vez se firme el acta de inicio de la obra, en un
plazo de 9 meses, que es soportado por los disenadores en estudios previos para el proyecto.

PREGUNTA 6

Solicitamos se aclare si el mes adicional se sumara a los 213 0 7 meses y se aclare si este periodo
sera para la liquidacion del contrato, si es de liquidacion se debe ajustar en 4 meses conforme lo sefiala
el contrato.

R/= se aclara que son 4 meses adicionales al plazo de ejecucion establecido en el contrato de acuerdo
a la clausula de liquidacion del contrato.

PREGUNTA7
Solicitamos se indique el plazo con el que cuenta el Supervisor para la aprobacion de los cortes de

avance de obra.
R/= 3 dias habiles.

PREGUNTA 8

Solicitamos se indique el plazo con el que cuenta el contratante para realizar los pagos de las facturas
que radique el contratista.

R/= el pago sera aproximadamente de 10 a 15 dias habiles contados a partir del cumplimiento de los
requisitos para la aceptacion de entregables.

PREGUNTA9

Solicitamos respetuosamente que el plazo para la devolucion del retenido en garantia sea dentro de
los 15 dias siguientes a la fecha del acta de recibo de obra, so pena de pagar intereses moratorios.
R/= Se acepta el plazo de los 15 dias habiles contado a la recepcion total de acta de recibo de obra,
pero no se acepta el reconocimiento de intereses.

PREGUNTA 10

Solicitamos respetuosamente se aclare que en caso de que la Entidad no realice los pagos en los
plazos indicados, se causaran a partir de su incumplimiento, los intereses de mora a la tasa maxima
legal permitida.

R/= Entendiéndose que los pagos se realizaran cumplidamente y que dependen que se entreguen los
soportes exigido, desde Cotecmar se acepta su solicitud.

PREGUNTA 11

Solicitamos se indiquen los impuestos a considerar por el contratista para la legalizacién y
ejecucion del contrato, si aplican estampillas u otro tipo de esta naturaleza

R/= IDEM pregunta 4 EMPRESA 3.

PREGUNTA 12

Solicitamos se aclare a que descuentos comerciales y/o por pronto pago, debe considerar el
contratista.

R/= Desde la politica de Cotecmar no se realizan descuentos por pronto pago. Sin embargo, se podra
analizar algun caso en particular.

PREGUNTA 13
Solicitamos se indique el plazo con que cuenta la Interventoria para la verificacion y aprobacion de los
resultados los ensayos que deberan ser entregados a la interventoria.
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R/= 3 dias habiles.

PREGUNTA 14

Se indica que Durante los 7 dias de la semana el CONTRATISTA debera garantizar la permanencia
del personal en todas las actividades. Validar si se debe precisar de acuerdo con el horario de trabajo
y de lunes a sabado

R/= EL dia 7 es opcional o a necesidad de la obra, se trabajara de lunes a sabado.

PREGUNTA 15

Se indica que el personal presentado debera ser el mismo al momento del inicio de los trabajos y que
en el caso de modificaciones, estas solo podran hacerse bajo la autorizacion directa de COTECMAR,
al respecto solicitamos se aclare que en caso de que la hoja de vida del personal cambiado cumpla
con el perfil exigido, no habra lugar a negar la autorizacion.

R/= Desde Cotecmar es importante conocer y aceptar el personal que entra. Cotecmar a través de un
formato, valida toda la informacién de seguridad y se aprueba, sin esta autorizacion el personal no
estara habilitado para ingresar a las instalaciones.

PREGUNTA 16

Solicitamos se incluya la siguiente precision El CONTRATISTA debera considerar en su cronograma
el efecto que produce la temporada invernal en condiciones razonablemente previsibles. No se
consideraran las lluvias como causales de prérrogas cuando se presenten en condiciones previsibles
(fuerza mayor).

R/= cualquier circunstancia que reuna los presupuestos para que se configure fuerza mayor puede ser
usada como causal de proérroga, inclusive si se trata de lluvias o fendmenos meteorologicos que
interfieran en el desarrollo de los trabajos.

PREGUNTA 17
Solicitamos se indiquen los impuestos, tasas, contribuciones a considerar por el contratista para la

legalizacion y ejecucion del contrato, si aplican estampillas u otro tipo de esta naturaleza.
R/= IDEM pregunta 4 EMPRESA 3.

PREGUNTA 18

Solicitamos se elimine la vifieta referida a cantidades, pues en la modalidad de pago a precios unitarios,
el contratista oferta los precios unitarios que se pagaran por las cantidades realmente ejecutadas.
R/= Aunque se define una modalidad de precios unitarios, se debe estipular un valor total para
confirmar la disponibilidad presupuestal y confirmar que no supera lo estimado para este proyecto.

PREGUNTA 19

Solicitamos se aclare como se resolveran las diferencias de criterio que existan entre la interventoria
y el constructor aclarando que, el contratista no puede asumir solidariamente los perjuicios que se
deriven de las ordenes de la interventoria.

R/= Proponemos que, en caso de discrepancias, se lleve a cabo un proceso de revision conjunto en el
que participen representantes tanto de la interventoria como del constructor y del supervisor designado
por COTECMAR. Esta revisién debe tener como finalidad alcanzar un acuerdo basado en criterios
técnicos y contractuales previamente estipulados. De no lograrse una solucién inmediata, sugerimos la
intervencién de un tercero con conocimientos técnicos que emita su concepto y posibles soluciones.
En caso tal de no llegar a un acuerdo se aplicara la clausula de resolucion de controversias definida en
el contrato.
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En este marco, es crucial dejar claro que cualquier orden emitida por la interventoria que genere costos
o riesgos adicionales no sera asumida solidariamente por el contratista, a menos que se haya acordado
previamente por escrito entre las partes. Esto garantizara una relacion de trabajo justa y equitativa,
protegiendo los derechos y responsabilidades de cada parte involucrada en el proyecto.

PREGUNTA 20

Solicitamos se acote debidamente la expresion "sector contratado” de manera que quede clara la
responsabilidad del contratista, respecto del manejo y seguridad del transito, esto porque el sector
puede interpretarse de manera muy amplia y trasladarse al contratista una responsabilidad que no es
de su resorte.

R/= Solo es menester del contratista los vehiculos que lleven o traigan materiales propios de la obra.

PREGUNTA 21

Solicitamos se aclare que: "en caso de presentarse algun atraso, se sefalaran los motivos de este,
dejando constancia de los correctivos que se tomaran para subsanar dicho atraso, los cuales se
plasmaran en una modificacién al programa de obra que no podra contemplar la disminucién de las
cantidades de obra programadas para cada mes ni una prérroga del plazo inicialmente establecido,
siempre que el mismo se derive de un incumplimiento injustificado e imputable al contratista, de lo
contrario se evaluaran y reconoceran al contratista las afectaciones al plazo y valor del contrato.

R/= el TDR en su punto 8. Evaluacién y del avance y actualizacién, establece esta situacion como
punto de control y solucién de novedades en el desarrollo del proyecto de tal manera que no se impacte
en tiempo ni en costos, vale aclarar que cualquier situacion derivada de caso fortuito o fuerza mayor
tendra un tratamiento diferente.

PREGUNTA 22

Solicitamos se aclare que, en caso de reclamo, el CONTRATISTA no suspendera las obras, a menos
que COTECMAR haya decidido hacerlo, y procedera a ejecutar las érdenes recibidas siempre que esto
no represente un perjuicio para el contratista, de lo contrario estara facultado para hacerlo. Lo anterior
por cuanto el contratista no puede estar obligado a ejecutar actividades que impliquen graves pérdidas
0 perjuicios para si mismo.

R/= La suspensién del contrato se encuentra establecida de tal manera que no signifique un perjuicio
econdmico para el contratista se entiende que en caso de suspension el CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos hasta tanto se reanude el contrato.

El contratista esta obligado a ejecutar unicamente el objeto contratado y no podra modificar el mismo
o ejecutar actividades distintas a las contratadas sin que medie una modificacién contractual.

PREGUNTA 23

Solicitamos se eliminen las referencias a planeacion y disefio, por cuanto estas actividades no hacen
parte del alcance del contratista.

R/= en los TDR 10.1. Metodologia BIM (Building Information Modeling) se incluyé este alcance, sin
embargo, se elimina.

PREGUNTA 24

Solicitamos se indique el plazo con el que cuenta el Supervisor para la aprobacion de los cortes de
avance de obra.

R/= Idem pregunta 7 empresa 8.
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PREGUNTA 25

Solicitamos se indique el plazo con el que cuenta el contratante para realizar los pagos de las facturas
que radique el contratista.

R/= Idem pregunta 8 empresa 8

PREGUNTA 26

Solicitamos respetuosamente que el plazo para la devolucion del retenido en garantia sea dentro de
los 15 dias siguientes a la fecha del acta de recibo de obra, so pena de pagar intereses moratorios.
R/= idem pregunta 9 empresa 8

PREGUNTA 27

Solicitamos respetuosamente se aclare que en caso de que la Entidad no realice los pagos en los
plazos indicados, se causaran a partir de su incumplimiento, los intereses de mora a la tasa maxima
legal permitida.

R/= idem pregunta 10 empresa 8

PREGUNTA 28
Solicitamos se indiquen los impuestos a considerar por el contratista para la legalizacion y ejecucion

del contrato, si aplican estampillas u otro tipo de esta naturaleza
R/: IDEM pregunta 4 EMPRESA 3.

PREGUNTA 29

Solicitamos se aclare a que descuentos comerciales y/o por pronto pago, debe considerar el
contratista.

R/: idem pregunta 12 empresa 8.

PREGUNTA 30

Solicitamos se aclare que las Adendas se expediran previo al cierre y presentacion de ofertas, de
manera que queden claras las condiciones bajo las cuales estas se presentaran.

R/: Confirmo que en caso de Adendo para cierre y presentacion de oferta sera previo al cumplimiento
de la fecha estipulada en los pliegos de la invitacion abierta.

PREGUNTA 31

Teniendo en cuenta que las ofertas se presentaran via correo electronico, solicitamos se aclare que,
las aclaraciones se presentaran igualmente por esta via y no se exija que se presenten en escrito fisico
en COTECMAR.

R/= Confirmo que las aclaraciones se realizaran por correo electrénico segun lo expuesto en el numera
3.7.1 “por correo electrénico si asi lo determina COTECMAR en el plazo que se sefalara de manera
expresa dentro del texto del requerimiento.”

PREGUNTA 32

Consideramos que, a efectos de garantizar la transparencia del proceso, si cualquier documento
contiene elementos inconsistentes, esta circunstancia dé lugar a la no consideracion del mismo y del
requisito a acreditar y no limitar Unicamente esta estipulacién a aspectos denominados relevantes, lo
cual estaria sujeto a interpretaciones.

R/= El numeral 3.7.2 hace referencia a Inexactitud de la Informacion y explica cuando se considera
relevante: “Se entendera que determinada informacion es un elemento relevante para efectos de éste
numeral, cuando hubiere sido determinante en la adopcién de las decisiones relacionadas con la
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asignacion y la suscripcion del Contrato.” De acuerdo a esto, no es aceptada la solicitud, toda vez que
esta bien definido en el numeral.

PREGUNTA 33

Solicitamos se aclare que COTECMAR podra solicitar por escrito aclaraciones, informaciones y/o
certificados adicionales cuando estos no estén relacionados con aspectos calificables de manera que
se mantenga la igualdad y transparencia en el proceso.

R/= las aclaraciones corresponden a informacion entregada pero que se requiere confirmar y/o
ampliacion de la misma.

PREGUNTA 34

Por claridad y transparencia en el proceso consideramos fundamental que los Consorcios o Uniones
Temporales presenten debidamente suscrito el documento que acredite su conformacion, de lo
contrario no podria considerarse en firme y con capacidad la oferta presentada por un oferente no
constituido en debida forma.

R/= En los TDR se establecen las reglas para la presentacion de oferta de consorcios y/o uniones
temporales y si bien es cierto no se solicita la constitucion y firma del documento consorcial, si se exige
que las personas que integran el consorcio suscriban en su totalidad la oferta, por lo tanto, no se acepta
la modificacién solicitada.

PREGUNTA 35

Solicitamos se aclare que el término de vigencia del consorcio sea igual al exigido a una persona
juridica, plazo de ejecucién y 4 afios mas

R/= Quiere decir que la vigencia o duracion del consorcio sea de 4 afios mas con posterioridad a la
fecha de liquidacion del contrato.

PREGUNTA 36

Para efectos de evaluar el aspecto financiero con el mismo rasero, solicitamos se sefalen los
indicadores que se exigiran para acreditar la capacidad financiera de cada uno de los participantes.
R/= Favor remitirse en los términos de referencia al numeral 2. Capacidad financiera

PREGUNTA 37

Solicitamos se aclare que el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del personal por parte del
CONTRATANTE se limite a una causa justificada conforme la legislacion laboral de lo contrario el
contratante debera asumir el valor de la indemnizacion correspondiente.

R/= Se elimina esta facultad, por lo tanto, se acepta la solicitud.

PREGUNTA 38

Igualmente solicitamos se aclare que cualquier cambio de personal, debera realizarse con otro que
acredite el perfil exigido en los documentos de la invitacion y el contrato, que constituye la obligacién
a cargo del contratista.

R/= Aprobada la solicitud. Igualmente, COTECMAR debe conocer sobre los cambios de personal del
contratista.

PREGUNTA 39
Solicitamos se aclare cual sera el criterio para la asignacién del contrato de manera parcial.
R/= Se confirma que no se realizara una asignacion parcial sino total.
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PREGUNTA 40

Cuando se presente la Oferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condicién o
modalidad

R/=Las ofertas no deben estar condicionadas, deben ser ofertas que se ajusten a los requerimientos
técnicos de la invitacion.

PREGUNTA 41

Solicitamos se incluyan las siguientes excepciones al deber de confidencialidad: a) Cuando la parte
receptora tenga evidencia de que conoce previamente la informacion recibida; b) Cuando la
informacion recibida sea de dominio publico, ¢) Cuando la informacién deje de ser confidencial por ser
revelada por el propietario de la informacién, d) Cuando la informacién sea requerida por un juez o
cualquier autoridad competente.

R/=no se acepta debido a que son razones que indican son circunstancias que levantan el velo de la
confidencialidad de pleno derecho.

PREGUNTA 42

Teniendo en cuenta que conforme se indica en los términos y la invitaciéon la modalidad de pago del
contrato sera a precios unitarios solicitamos se aclare que la modalidad de pago es a precios unitarios
y no global.

R/= se confirma que la modalidad correspondera a precios unitarios, limitado a un presupuesto
estimado segun las cantidades descritas en el Anexo 5. En los términos no se ha indicado precio global.

PREGUNTA 43

Teniendo en cuenta que las obras se ejecutan de acuerdo con los estudios y disefios del proyecto y
estos son los estandares que debera aplicar el contratista, sugerimos que la redaccion quede asi: 1.
OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA
se obliga con el CONTRATANTE a realizar por cuenta propia, de manera auténomay en la modalidad
Precios unitarios Global Fijo sin férmula de Reajuste una suma fija y es el Unico responsable del
cumplimiento del objeto, la vinculacion de personal, la elaboracién de subcontratos o la obtencién de
materiales], la realizacién de las obras de construccién de la nueva linea de produccion (Lp2 extension)
de acuerdo con las normas técnicas vigentes y cumpliendo con los mas altos estdndares de calidad
sefialados en la informacion técnica entregada por el

CONTRATANTE, en los predios de COTECMAR Planta Mamonal, ubicados en el Km 9 Via Mamonal
de la ciudad de Cartagena, de conformidad con los anexos de los términos de referencia, la oferta
presentada por el CONTRATISTA, y los anexos al presente contrato Planos arquitectonicos (Anexo X),
Planos estructurales (Anexo XX), Especificaciones técnicas (Anexo XXX), El detalle de los trabajos a
ejecutar, con las cantidades, precios unitarios y totales (Anexo XXX) documentos que hacen parte
integral del presente Contrato y que contienen obligaciones a cargo del Contratista.

R/= Solicitan la siguiente inclusién” Sefalados en la informacién técnica entregada por el
CONTRATANTE”, no es necesario adicionarlo ya que el método de seleccién impone las condiciones
técnicas del proyecto de acuerdo con la informacion técnica suministrada por COTECMAR.

PREGUNTA 44

Solicitamos se aclare a que subcontratistas se hace referencia, si son del contratista seleccionado o
terceros del contratante. Si se trata de este Ultimo caso, solicitamos se aclare que las interferencias o
perjuicios que estos terceros causen a las obras seran reconocidas por el contratante al contratista.
R/=Se refiere a terceros contratados por el contratista.
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PREGUNTA 45

Teniendo en cuenta que la modalidad de pago del contrato es a precios unitarios, entendemos que las
modificaciones de cantidades no requieren de un otrosi, por lo que solicitamos eliminar esta referencia
de este paragrafo.

R/= Se realizara una contrataciéon por precios unitarios acuerdo a un presupuesto definido segun las
cantidades estimadas del Anexo 5.

PREGUNTA 46

Solicitamos ademas se indique el plazo con el que cuenta la interventoria para la aprobacién de las
modificaciones o cambios de especificaciones, o alcance de la obra. Igualmente se indique que, si
dentro de los 3 dias habiles siguientes a su presentacion no se emite ningun pronunciamiento, se
entenderan aprobadas y se procedera a realizar la modificacion contractual.

R/= La interventoria debe siempre aprobar o no los cambios, se incluyen 4 dias habiles para que esta
apruebe o decline o conceda, en caso de no dar respuesta dentro de este plazo se entiende que se
aprueba la solicitud.

PREGUNTA 47

Teniendo en cuenta que la modalidad de pago es a precios unitarios, solicitamos se aclara lo siguiente:
El valor global inicial estimado del presente contrato es la suma de XXXXXXXXX, como PRECIO
GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE incluidos los tributos que se causen por la aplicacion
de las leyes vigentes en la materia e incluye los costos de inherentes a la ejecucion de la obra
contratada, direccion y supervision, materiales e insumos, la mano de obra calificada y no calificada
con sus salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, seguridad social y transportes,
correspondientes al personal de EL CONTRATISTA empleados en la ejecucién del contrato; dotacion
general y elementos de proteccion personal, herramientas, equipos y combustibles y lubricantes para
los mismos, todos los materiales, insumos y consumibles, los costos indirectos de supervision,
administracion, gastos generales, costos financieros, reajustes por inflacion, impuestos, imprevistos y
la utilidad del y todos los costos necesarios, para ejecutar la obra a satisfaccion del CONTRATANTE
de acuerdo con la oferta aceptada. (...). El valor final del contrato sera el que resulte de multiplicar los
precios unitarios, por las cantidades reales ejecutadas por el CONTRATISTA.

R/= El anexo de clausulas contractuales para la Invitacion Abierta ADM 019-2025 indica precio unitario.

PREGUNTA 48

Teniendo en cuenta la modalidad de pago a Precios Unitarios, solicitamos se aclare que el A.l.U. es un
porcentaje que se aplicara al valor de las obras ejecutadas.

R/= EL AIU sera la suma de los porcentajes de todas las actividades al final de la cotizacion.

PREGUNTA 49

Por las razones expuestas solicitamos se aclare que el valor estimado del contrato se encuentra
discriminado por cantidades, precios unitarios por cantidades, precios unitarios y totales en el Anexo
XXX

R/= Se ha definido una contratacién por precios unitarios segun las cantidades generadas de estudios
previos, cualquier aumento debera ser notificado para la autorizacion por parte de COTECMAR.

PREGUNTA 50

Teniendo en cuenta la modalidad de pago del contrato, solicitamos se aclare este paragrafo asi:
PARAGRAFO CUARTO: REAJUSTE DE PRECIOS: Por ser este un contrato a precios unitarios global
fijo y plazo fijo sin formula de reajuste EL CONTRATISTA las partes acepta que no se reconoceran por
la ejecucion de las obras reajustes sobre el precio pactado en el presente contrato. Adicionalmente se
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reconoceran el valor de las actividades finalmente ejecutadas por los precios pactados la ejecucion de
mayores 0 menores cantidades de obra no es motivo de modificacion del precio global fijo del contrato.
El riesgo en este sentido es asumido por EL CONTRATISTA para lo cual EL CONTRATISTA declara
expresamente que para la fijacion de su precio tuvo en cuenta todos los requisitos establecidos en las
especificaciones técnicas y en los planos, e incluyo los gastos directos e indirectos, margenes para
imprevistos y las utilidades que espera obtener al ejecutar los trabajos a que se refiere este precio, en
las clausulas de este contrato. Sera de cargo de EL CONTRATISTA, y por lo tanto estan incluidos en
su precio, entre otros: 1) La adquisicion, transporte, importacion, direccion, utilizacién, conservacion y
mantenimiento de los equipos, asi como los costos financieros, gastos incidentes, piezas de repuestos,
depreciacion y otros gastos que correspondan a esos elementos. Igualmente sera de cargo de EL
CONTRATISTA adquirir, transportar tanto externamente como internamente, elaborar, clasificar,
almacenar y colocar todos los materiales destinados a la ejecucion de los trabajos. 2) El pago de los
salarios del personal profesional ofrecido los directivos, empleados y obreros, incluyendo personal
administrativo, que se necesite para ejecutar los trabajos; también, el pago correspondiente de todas
las prestaciones sociales legales o extralegales e indemnizaciones laborales; 3) Los impuestos, tasas
y contribuciones de caracter nacional, departamental o municipal, al igual que los del pais donde se
origine cualquier suministro que deba ejecutar; las primas de todas las pdlizas de seguro y las garantias
que deba constituir en razén de este contrato. 4) El mantenimiento y conservacion de los trabajos
realizados hasta la entrega final y recibo de los mismos por parte de EL CONTRATANTE, declara en
todo caso que para la fijacion de su precio tuvo en cuenta todos los riesgos razonablemente previsibles
inherentes al tipo de trabajo contemplado en este contrato, su localizacion, y los gastos previsibles y
de su cargo que de cualquier modo influyan, los cuales se entienden compensados totalmente
mediante los reconocimientos y pagos a que se obliga EL CONTRATANTE mediante este contrato. EL
CONTRATANTE no sera responsable de los estimativos que haga EL CONTRATISTA y por
consiguiente no procederan reclamos por estos conceptos y cumplira con todos los requisitos exigidos
por las leyes colombianas y sus reglamentaciones. Igualmente debera pagar todos los gastos legales
o de cualquier tipo que imponga la realizacién de los trabajos de este contrato. EL CONTRATANTE
podra exigir el reembolso de cualquier pago que se viera obligado a efectuar, en virtud de obligaciones
que correspondan a EL CONTRATISTA, pudiendo compensar su valor de los pagos debidos a EL
CONTRATISTA y/o de las retenciones y/o de las garantias siempre que le sean imputables. No se
reconoceran por la ejecucion de las obras reajustes sobre los precios unitarios pactados en el presente
contrato.

R/=los términos de pago y condiciones de las mismas seran conciliadas en la etapa de negociacion de
la minuta, sobre todo en formas de redaccion.

PREGUNTA 51

De acuerdo con la modalidad de pago consideramos que se debe eliminar la referencia a conciliacion
de las cantidades, pues estas se verifican concluidos los trabajos, considerando que se pagan las
cantidades realmente ejecutadas por los precios unitarios pactados, conforme la modalidad de pago
del contrato.

R/= la modalidad de contratacién sera por precios unitarios pero derivado de un valor total segun las
cantidades estimadas definidas en el Anexo 5.

PREGUNTA 52

Solicitamos se indique el plazo con el que cuenta el Supervisor para la aprobacion de los cortes de
avance de obra.

R/= Idem pregunta 7 empresa 8.
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PREGUNTA 53

Solicitamos se indique el plazo con el que cuenta el contratante para realizar los pagos de las facturas
que radique el contratista.

R/= Idem pregunta 8 empresa 8

PREGUNTA 54

Solicitamos respetuosamente que el plazo para la devolucion del retenido en garantia sea dentro de
los 15 dias siguientes a la fecha del acta de recibo de obra, so pena de pagar intereses moratorios.
R/= idem pregunta 9 empresa 8

PREGUNTA 55

Solicitamos respetuosamente se aclare que en caso de que la Entidad no realice los pagos en los
plazos indicados, se causaran a partir de su incumplimiento, los intereses de mora a la tasa maxima
legal permitida.

R/= idem pregunta 10 empresa 8

PREGUNTA 56
Solicitamos se indiquen los impuestos a considerar por el contratista para la legalizacién y ejecucién

del contrato, si aplican estampillas u otro tipo de esta naturaleza
R/: IDEM pregunta 4 EMPRESA 3.

PREGUNTA 57

Solicitamos se aclare a que descuentos comerciales y/o por pronto pago, debe considerar el contratista
R/: idem pregunta 12 empresa 8.

PREGUNTA 58

Solicitamos se aclare que la terminacién se tomara como medida en caso de incumplimiento grave e
injustificado del contratista que afecte la continuidad del contrato asi; Dicho cronograma sera de
forzosa ejecucion por parte de EL CONTRATISTA ya que forma parte integral del presente contrato y
por su el incumplimiento grave, injustificado del CONTRATISTA, que afecte su continuidad, EL
CONTRATANTE podra dar por terminados los trabajos objeto del presente contrato. (...)

R/= En la clausula de terminacién se establece que los incumplimientos injustificados de las
obligaciones por cualquiera de las partes son causales de terminacion.

PREGUNTA 59

Solicitamos se elimine el amparo de calidad, dado que este tiene la misma finalidad del amparo de
estabilidad de las obras, esto ademas por que la vigencia se plantea por el plazo de ejecucion y este
es un amparo de tipo poscontractual que se activa con un acta de recibo, por lo que ademas careceria
de objeto. Es asi como, si se presentan problemas de calidad en la ejecucién de las obras, estos
problemas estan cubiertos por el amparo de cumplimiento considerando que se estan incumpliendo
las obligaciones asociadas a las especificaciones contratadas.

R/= Es viable y se acepta estabilidad de la obra.

PREGUNTA 60

Considerando que la fuerza mayor es un eximente de responsabilidad, solicitamos se ajuste la
redaccion de esta clausula aclarando que el contratista respondera por los dafos que le sean
imputables asi: En caso de que la obra o parte de ella que no haya sido recibida a satisfaccién por
parte de COTECMAR sufriere deterioro o perdida aun por causas imputables al contratista
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circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, la perdida de la misma y sus materiales sera a riesgo y
por cuenta del Contratista.
R/= Este supuesto esta amparado en la clausula de fuerza mayor y caso fortuito.

PREGUNTA 61

Solicitamos se aclare el plazo con el que cuenta la interventoria para la aprobacién de los cambios en
las caracteristicas o especificaciones técnicas de los insumos, y se aclare que EIl CONTRATISTA
garantiza que los insumos y materiales usados para la ejecucion del contrato son de la misma calidad
que la ofertada y no mejor, porque esas no son las condiciones de la oferta.

R/= Idem pregunta 46 empresa 8

PREGUNTA 62

Entendemos que la garantia técnica corresponde a la estabilidad de las obras, conforme lo regulado
en la ley

R/= Son figuras distintas, la garantia técnica la ofrece el contratista y la estabilidad de la obra es un
amparo de seguros que entra a responder cuando la garantia técnica directa no es suficiente.

PREGUNTA 63

Solicitamos se aclare ademas que las novedades con la presentacion del servicio que deberan ser
corregidas por el CONTRATISTA sin costo alguno para el CONTRATANTE corresponden a aquellas
que le sean imputables a la indebida ejecucion de las obras a su cargo, pues pueden presentarse
situaciones ajenas derivadas por ejemplo de falta de mantenimiento.

R/=Se entiende que son las derivadas por la indebida o defectuosa ejecucion de los servicios.

PREGUNTA 64

Literales a, b y c: solicitamos se aclare que el personal que dispondra el contratista para la ejecucién
del contrato debera corresponder al ofertado.

R/= Se confirma que el personal debe corresponder al ofertado y al solicitado en los perfiles en el factor
de personal en los pliegos de los términos de referencia.

PREGUNTA 65

Asi mismo, consideramos importante aclarar el plazo con el que cuenta la interventoria para la
aprobacion de las hojas de vida del personal, precisando que no podra rechazarse si se cumple con el
perfil exigido en los documentos del proceso.

R/= Idem pregunta 46 empresa 8

PREGUNTA 66
Literal f: Solicitamos se listen y entreguen los mencionados manuales y estatutos.
R/= esto corresponde a los Anexos de la invitacion.

PREGUNTA 67

Literal g: Solicitamos se aclare que la responsabilidad por fallas o excesos en la construccién sera por
causas atribuibles al contratista.

R/= se confirma que la responsabilidad es del contratista.

PREGUNTA 68
Literal h) solicitamos se aclare que los plazos de entrega de informes deben darse en los plazos
acordados por las partes.
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R/= Esto se acodara en el acta de inicio.

PREGUNTA 69

Literal L): Solicitamos se aclare que el derecho de retirar el personal de EL CONTRATISTA sea por las
causales establecidas en el cddigo sustantivo del trabajo, de lo contrario que el contratante asumira
las indemnizaciones establecidas en la ley.

R/= Se eliminara esta facultad

PREGUNTA 70

q) Teniendo en cuenta que la fuerza mayor es un eximente de responsabilidad solicitamos se aclare
que este no sera un evento en el que el contratista asumira responsabilidad. Responder por toda
pérdida, dafio o deterioro asi sea por fuerza mayor o caso fortuito, de los elementos necesarios para
la ejecucion del contrato, hasta tanto EL CONTRATANTE no haya recibido total o parcialmente la obra,
mediante la suscripcién del acta de recibo respectiva.

R/= La clausula de fuerza mayor o caso fortuito es una eximente de responsabilidad para ambas partes
y la misma recae sobre el obligado a cumplir la obligacién que se ve afectada por estas situaciones.

PREGUNTA 71

r) Considerando que se trata de una obra en construccion solicitamos se elimine la referencia a
"absolutas" condiciones de seguridad.

R/= Se acepta, igualmente el contratista debe cumplir con lo estipulado en la cartilla de contratista y
procedimientos de permisos de seguridad contemplados por COTECMAR.

PREGUNTA 72

aa.) Dado el alcance del objeto del contrato, consideramos importante precisar que la obligacion es
que se cumpla el objeto: aa.) Colaborar de manera integral con el Supervisor del Contrato para que se
cumpla con el objeto del contrato la finalidad de establecida para el destinatario final sefialado en las
consideraciones.

R/= Se encuentran en los literal g) y aa) de la clausula 9.

PREGUNTA 73

Teniendo en cuenta que el alcance del contrato se encuentra contemplado en la informacion técnica
entregada para su desarrollo, solicitamos se incluya la siguiente precision: bb.) Ejecutar la prestacion
del servicio dentro de los pardmetros de calidad, cantidad y tiempo que para el efecto le indique EL
CONTRATANTE de acuerdo con los documentos técnicos entregados para el efecto.

R/= Se acepta la precision solicitada.

PREGUNTA 74

ii.) Solicitamos se elimine la referencia a que los elementos de proteccion personal deben ser
certificados por organismos internacionales.

R/= Se acepta la solicitud que los EPP sean certificados por organismos internacionales, sin embargo,
debe cumplir con fichas técnicas y ser idoneos al trabajo a ejecutar.

PREGUNTA 75

rr.) Solicitamos se establezca que el plazo de reparacion aqui planteado se establezca de mutuo
acuerdo dado que el mismo dependera de la magnitud de las intervenciones que sea necesario realizar.
R/= En la misma clausula indica que son 10 dias.
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PREGUNTA 76

Teniendo en cuenta que, en la graduacion de las culpas, la levisima solo es aplicable cuando el contrato
solo establece un beneficio para una de las partes, que no es el caso que nos ocupa, sugerimos se
aclare la redaccion de esta clausula asi: EL CONTRATISTA contrae obligaciones de resultado y
respondera inclusive por culpa levisima por los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las
mismas cuando se deriven de circunstancias a este imputables.

R/= se podra reemplazar por culpa leve.

PREGUNTA 77

Solicitamos se incluyan dentro de las obligaciones del contratante: 1. Proporcionar en forma oportuna
toda la informacion y documentacién necesaria para la ejecucién de la Obra (estudios, planos, disefios
validos para construccion y debidamente coordinados, cumpliendo con la normatividad vigente,
especificaciones debidamente conciliadas) y gestionar ante los disefiadores las aclaraciones y/0
cambios que se requieran en el Proyecto, de manera oportuna, sin que se afecte su desarrollo. 2.
Suministrar los espacios necesarios para el funcionamiento de las instalaciones provisionales y
administrativas de las obras necesarias para su ejecucion. 3. Definir y responder al Constructor las
dudas o consultas que sobre la Obra se presenten, y tomar las decisiones necesarias para la
continuacion de los trabajos de manera oportuna o maximo dentro de los (5) dias calendario siguientes,
garantizando que no se retrase o afecte la ejecucion del proyecto. 4. Hacer entrega oportuna de copia
de la licencia de construccién vigente, con una duracién igual o mayor a la prevista para la obra, al
igual que de todos los estudios, licencias y permisos requeridos para su ejecucion, debidamente
aprobados por las autoridades competentes. Tramitar oportunamente las prérrogas de los permisos y
licencias requeridos para la ejecucion de las obras. 5. Responder ante terceros por los perjuicios que
puedan derivarse de la naturaleza del terreno. 6. Asumir el dafo patrimonial incluido el dafo emergente
y el lucro cesante que llegue a derivarse de las condiciones de ejecucion consecuencia de la calidad,
la suficiencia, la idoneidad o aptitud de los disefios, estudios de suelos, especificaciones técnicas y
demas elementos entregados al Constructor para la ejecucion del presente contrato y que no hacen
parte de las actividades a su cargo. 7. Realizar oportunamente todas las acciones tendientes a facilitar
al Constructor la liquidacién del proyecto objeto del presente Contrato en el tiempo acordado. 8. Expedir
el certificado de obra dentro de los 15 dias habiles siguientes al recibo de las obras. Si por cualquier
razon la liquidacioén de la obra se dilata, el Contratante podra expedir un certificado preliminar, siempre
y cuando se haya expedido el acta de recibo de obra.

R/= los términos de pago y condiciones como las responsabilidad, obligaciones y compromisos de las
mismas seran conciliadas en la etapa de negociacion de la minuta, sobre todo en formas de redaccion.

PREGUNTA 78

Literal c), d), i) y x) Reiteramos la importancia de indicar el plazo de aprobacion, glosa o rechazo de
las cuentas que le presente EL CONTRATISTA, de aprobacion de los planes de trabajo, de aprobacién
del personal y de absolucion de consultas.

R/= Recibido y en la negociacion de minuta se estipularan los plazos correspondientes.

PREGUNTA 79

h) Solicitamos se aclare que estas pruebas deben ser las contempladas en la norma técnica. Las
adicionales deberan ser asumidas por el contratante.

R/= Todas las pruebas derivadas de la ejecucion del contrato deben ser asumidas por el Contratista.

PREGUNTA 80
Solicitamos se aclare que en caso de suspension se reconoceran al Contratista los siguientes costos
y gastos: (i) Pagos debidos al Contratista por la ejecucion de las Obras hasta la Fecha de Suspension.
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(ii)Costos de mano de obra incurridos por el Contratista durante el periodo de suspension, costos de
desmovilizacién y removilizacion de personal y equipo. Asimismo, el costo que se derive de mantener
el personal del Contratista como disponible para cuando se reanuden las Obras y los derivados de la
paralizacion de maquinaria, y equipos por el mismo periodo. (iii) El costo de diferir y/o reprogramar las
Obras. (iv) El costo de materiales o bienes pedidos en relacién con las Obras que son entregados al
Contratista o por los cuales el Contratista es legalmente responsable al aceptar el despacho durante
el periodo de suspension. (v) Los costos de bodegaje y seguro incurridos con relaciéon a bienes y
equipos del Contratista. (vi) Costos de cancelacion incurridos con respecto a contratos que el
Contratista ha celebrado con vendedores, proveedores u otros en relacion con este Contrato, primas
de seguro de riesgo por plazo adicional. (vii) Costos de mantenimiento, proteccion y seguridad de los
bienes y equipos del Contratista y materiales en el sitio durante el periodo de suspensién.

R/= Se negociara al momento de suscribir el contrato.

PREGUNTA 81

Consideramos fundamental aclarar que el contratante tendré esta facultad, si luego del requerimiento
efectuado al contratista en el que se otorgue un plazo razonable para cumplir el contratista, sin causa
justificada no se allana a su cumplimiento.

R/= En la minuta del contrato se estableceran los cumplimientos y las eximentes de responsabilidad
para los casos que aplique.

PREGUNTA 82

Solicitamos se aclare que en caso de suspension se reconoceran al Contratista los siguientes costos
y gastos: (i) Pagos debidos al Contratista por la ejecucion de las Obras hasta la Fecha de Suspension.
(ii)Costos de mano de obra incurridos por el Contratista durante el periodo de suspension, costos de
desmovilizacién y removilizacion de personal y equipo. Asimismo, el costo que se derive de mantener
el personal del Contratista como disponible para cuando se reanuden las Obras y los derivados de la
paralizacion de maquinaria, y equipos por el mismo periodo. (iii) El costo de diferir y/o reprogramar las
Obras. (iv) El costo de materiales o bienes pedidos en relacién con las Obras que son entregados al
Contratista o por los cuales el Contratista es legalmente responsable al aceptar el despacho durante
el periodo de suspension. (v) Los costos de bodegaje y seguro incurridos con relaciéon a bienes y
equipos del Contratista. (vi) Costos de cancelacion incurridos con respecto a contratos que el
Contratista ha celebrado con vendedores, proveedores u otros en relacion con este Contrato, primas
de seguro de riesgo por plazo adicional. (vii) Costos de mantenimiento, proteccién y seguridad de los
bienes y equipos del Contratista y materiales en el sitio durante el periodo de suspensién.

R/= Idem pregunta 80 empresa 2.

PREGUNTA 83

La solicitud de retiro del personal aqui planteada implica un despido sin justa causa, por lo que
solicitamos se aclare que en este caso el contratante reconocera al contratista la indemnizacion que
se deba pagar a este trabajador.

R/= Se eliminara esta facultad.

PREGUNTA 84

16. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION AL TERRORISMO SARLAFT: Solicitamos
que esta clausula se pacte en ambas vias igualmente se elimine la garantia respecto de terceros dado
que esta obligacién solamente se puede garantizar respecto del contratista asi. LAS PARTES EL
PROVEEDOR certifica que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad
ilicita o de actividades conexas al lavado de activos provenientes de éstas o de actividades
relacionadas con la financiacién del terrorismo. LAS PARTES EL PROVEEDOR se obligan a realizar
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todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes,
proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados, provengan, de
actividades ilicitas, particularmente de lavado de activos o financiacion del terrorismo. 16.1 En todo
caso, si durante el plazo de vigencia del contrato LAS PARTES EL PROVEEDOR, algunos de sus
administradores, socios o administradores llegaren a ser: (...)

R/= De acuerdo, se redactara en doble via y conciliara en la negociacion de la minuta.

PREGUNTA 85

Teniendo en cuenta que la terminacion es la maxima sancién contractual proponemos que el literal del
SEGUNDO PARRAFO: se aclare en el siguiente sentido: a. Por incumplimiento grave, injustificado y
material de este Contrato de cualquiera de las Partes, siempre que dicha infraccidén no se resuelva en
un plazo razonable y previa notificacion de la otra Parte, siempre que dicho incumplimiento afecte
gravemente la continuidad del contrato y no se resuelva en el plazo acordado por las partes.

R/= Estamos de acuerdo y conciliara en la negociacion de la minuta.

PREGUNTA 86

Solicitamos se ajusten los términos de esta sancién asi: PARAGRAFO TERCERO: El incumplimiento
del deber de confidencialidad por alguna de las partes dara lugar a las acciones civiles, penales y/o
disciplinarias a que haya lugar, asi como al pago de indemnizaciones por los dafios y perjuicios directos
que guarden relacion causal con el incumplimiento estimada en un treinta por ciento (30%) del valor
total de la actividad realizada que generé el perjuicio. En caso del cobro por la via civil se entendera a
titulo de clausula penal sin que se renuncie a la indemnizacion integral por el dafio directo causado
que en exceso de dicha penalidad se cause el cual debe estar debidamente acreditado.

R/= Estamos de acuerdo y conciliara en la negociacién de la minuta.

PREGUNTA 87

Solicitamos se precise el objeto del contrato: En el caso de terminacién del contrato por esta causa,
se cubriran todos los gastos debidamente probados y relacionados directamente con el suministro del
objeto descrito en la clausula 1 del presente acuerdo a la fecha de la terminacién del contrato.

R/= En el contrato se regiran las causales donde se dara terminacion del contrato y cuando aplicara el
reconocimiento de los gastos generados por el contratista.

PREGUNTA 88

Consideramos pertinente referirnos al principio general del Derecho “non bis in idem” que segun la
doctrina, en base a los principios de proporcionalidad y respeto a la cosa juzgada, prohibe la aplicacion
de dos 0 mas sanciones o el desarrollo de dos 0 mas procesos o procedimientos, sea en uno o mas
ordenes juridicos sancionadores, cuando se dé identidad de sujetos, hechos y fundamento -de sujetos,
objeto o causa material y de accién o razén de pedir, si nos referimos a la perspectiva procesal. En
definitiva, lo que se pretende evitar con el respeto del principio de non bis in idem es una doble sancion,
un doble proceso y una sancion desproporcionada a un mismo sujeto por un mismo hecho. Lo anterior
para indicar que, por las mismas causas no deberian imponerse multas, clausula penal y hacer
efectivas garantias por lo que solicitamos se elimine esta posibilidad de la redaccién de la clausula.
R/= La multa va dirigida a una penalidad por retardo, la clausula penal pecuniaria es una tasacion
anticipada del perjuicio por incumplimiento.

PREGUNTA 89

Teniendo en cuenta que para los incumplimientos parciales ya se han establecido multas, si se
consagra también una clausula penal para estos incumplimientos parciales, se estaria transgrediendo
un principio incluso de orden constitucional (non bis in idem), es por ello que solicitamos que el
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incumplimiento regulado para efectos de la imposicion de la clausula penal sea un incumplimiento total
o que supere el 20% indicado en la clausula de multas.

R/= la multa va dirigida a una penalidad por retardo, la clausula penal pecuniaria es una tasacion
anticipada del perjuicio por incumplimiento.

PREGUNTA 90

Solicitamos respetuosamente se reduzca el plazo de arreglo directo, pues 60 dias habiles pueden
tornarse excesivos, al respecto proponemos 30 dias calendario

R/= Se acepta la solicitud, y conciliara en la negociacion de la minuta.

PREGUNTA 91

Igualmente solicitamos se incorpore la clausula compromisoria, como mecanismo de solucion de
diferencias que surjan entre las partes con ocasién de la suscripcion, ejecucion, interpretacion,
prérroga, terminacion del Contrato o liquidacion del contrato, y en general para cualquier conflicto que
surja en las etapas precontractual, contractual y poscontractual, para lo cual proponemos que las
mismas se resuelvan ante un Tribunal de Arbitramento.

R/= Esto se negocia al momento de suscribir el contrato.

PREGUNTA 92
Solicitamos se ajuste el limite de responsabilidad a la utilidad del contrato.
R/=No es viable porque la responsabilidad del cumplimiento es hasta la totalidad del proyecto.

PREGUNTA 93

Igualmente solicitamos se elimine la siguiente estipulacion, pues la misma implica la inexistencia del
limite planteado en el parrafo anterior: Esta limitacion/exclusién no se aplicara si el dafio es causado
por negligencia grave, dolo, en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales, y en
caso de danos al cuerpo de una persona o dafios la salud, EL CONTRATISTA sera responsable de
cualquier otra responsabilidad que legalmente no podra ser limitada o excluida.

R/=No se puede eliminar porque en caso de negligencia grave y dolo hay intencion de causar dafio y
por eso no se puede limitar la responsabilidad.

PREGUNTA 94

Teniendo en cuenta que no se encuentran en el alcance del contratista los disefios, solicitamos se
elimine esta condicién de la redaccién, asi mismo, se aclare que esta obligaciéon se cumplira hasta el
limite de responsabilidad indicado en la clausula 33.

R/= el objeto del contrato no tiene contemplado el disefio y la responsabilidad estara limitada al
desarrollo del objeto del contrato.

PREGUNTA 95

Solicitamos aclarar si el alcance de los equipos de presién, bombas eyectoras, equipos RCI y plantas
de las redes se deben tener en cuenta, si es asi solicitamos remitir las fichas técnicas vy
especificaciones de los equipos.

R/= Los equipos de presidn, bombas y demas, estan contemplados en el anexo 5, hoja APU. Ahi los
pueden ver detallado. No se requiere alguna marca en particular, solo que reuna esas descripciones.

PREGUNTA 96

Solicitamos que las actividades preliminares sean pagadas por las cantidades realmente ejecutadas,
esto teniendo en cuenta que se evidencia que no hay plano de detalle de esas demoliciones y
adecuacion del terreno.
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R/= Se realizara segun lo ejecutado, pero sin superar el valor contratado, puesto que el presupuesto
de la Corporacion esta definido y no puede ser mayor al proyectado.

PREGUNTA 97

Teniendo en cuenta que la visita de obra se realizé el dia de hoy, solicitamos un tiempo prudente para
poder revisar lo visto en la visita con la informacién técnica entregada, por tal motivo pedimos que la
fecha de envié de observaciones sea modificada en una semana.

R/= No es clara su solicitud toda vez que no indica fecha de la visita, la cual se ejecuté el 07 de mayo
y la recepcion de preguntas fue el 09 de mayo, en este sentido no es procedente ya que no hay
coherencia en su solicitud.

PREGUNTA 98

Considerando el tiempo de respuestas a nuestras observaciones y entrega de oferta notamos que el
tiempo es muy justo para preparar una oferta acorde a lo solicitado, por tal motivo pedimos a la entidad
ampliar el cierre hasta el dia 30 de noviembre del 2024.

R/=Teniendo en cuenta que la fecha solicitada de ampliacion es del afio 2024, no es procedente su
solicitud.

PREGUNTA 99

Se solicita Para la acreditacion de la experiencia se validaran los contratos con por lo menos 20 afos
de haberse ejecutado, esto teniendo en cuenta que el periodo de 5 afios es muy corto y mas teniendo
presente que en el afo 2020 el sector de la construccién sufrié una desaceleracion por el tema de
pandemia.

R/= IDEM respuesta Pregunta 1 Empresa 1.

PREGUNTA 100
No registra

PREGUNTA 101
Se debe pagar algun tipo de carnetizacién o algo para el ingreso de vehiculos y personal de obra.
R/=No se necesita el pago por carnetizacion, solo por perdida.

PREGUNTA 102
Por favor indicar en un plano donde se dispondra de los puntos cero de entrega de servicios de agua y
luz del proyecto.

R/=[] ANEXO 9 PUNTO DE SUBESTACION ELECTRICA.dwg

PREGUNTA 103

Como el contratista debera pagar los servicios de agua y luz que disponga para el proyecto, nos
gustaria saber un estimado del valor del Kv de energia y m3 de agua en el proyecto, para cuantificar
las necesidades del mismo.

R/= IDEM Pregunta 5 Empresa 3

PREGUNTA 104
Es necesario conocer el radio de curvatura de la Cubierta ya que la teja trapezoidal UPVC no se puede
curvar.

B'(=@ MATRIZ MATERIALES CUBIERTA COTECMAR.xlIsx
AZEMBLA Fichas-tecnicas-cubierta-Trapezoidal-R05 compressed.pdf
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PREGUNTA 105
Solicitamos conocer la separacién entre correas ya que la teja especificada solo soporta distancias
entre 1.20m vy 1.50m

R/= 85 MATRIZ MATERIALES CUBIERTA COTECMAR.xIsx

PREGUNTA 106
En la demolicién Los materiales recuperables quedan a favor de nuestra empresa.
R/= No.

.

SIL ISA FLOREZ PENA
Jefe Division de Adquisiciones
sflorez@cotecmar.com
317-3312035
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