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Oficio No. 819-16052025 / DVADQ  

Cartagena de Indias D.T y C., 16 mayo 2025 

  

Señor(es)  
PARTICIPANTES  
Invitación Abierta ADM 019-25 CONSTRUCCIÓN EXTENSION DE LP2   
La ciudad  
  

Asunto: Respuestas Invitación Abierta ADM 019-25 CONSTRUCCIÓN EXTENSION DE LP2   

  

En atención al cronograma expuesto en el Invitación Abierta ADM 019-25 CONSTRUCCIÓN 
EXTENSION DE LP2, se recibieron las siguientes preguntas dentro del plazo otorgado para esta 
actividad y a continúan se enlistan las respuestas:  

EMPRESA 1   

PREGUNTA 1  
En aras de la pluralidad de participación de oferentes que permitan a la entidad realizar una selección 
objetiva de un proponente idóneo y con capacidad para ejecutar las obras objeto del proceso, nos 
permitimos solicitar sean incluidos contratos cuya ejecución se encuentre en un periodo máximo de 
quince años, toda vez que la experiencia en construcción permanece vigente.  
R/= Teniendo en cuenta su solicitud se amplía a 8 años máximo tanto para la experiencia general como 
la experiencia especifica.  
 

EMPRESA 2   
 
PREGUNTA 1  
Solicitamos enviar todos los planos técnicos del proyecto. 
R/= Los planos fueron enviados en correos electrónicos adjuntos el miércoles 06 de mayo 2025. 

PREGUNTA 2 
En el documento ANEXO 6 TDR CONSTRUCCION ADM-019-2025 en la página 18 se detalla la 
experiencia mínima que debe tener el personal para la obra. Sin embargo, en el documento Invitación 
Abierta ADM 019-25 AMPLIACION LP2 en la página 21 detallan una experiencia mínima diferente. Por 
favor aclarar cuál de las dos es la correcta. 
R/= Se adjunta Adendo 001 donde se confirma que la experiencia solicitada es la del documento 
Invitación Abierta ADM 019-25 AMPLIACION LP2 en la página 21. 

PREGUNTA 3 
En la página 23 del documento Invitación Abierta ADM 019-25 AMPLIACION LP2 en el cuadro de la 
experiencia general a certificar las cantidades en M2 de los contratos a certificar que están en letras no 
coinciden con las que están en números. Por favor aclarar cuál de las dos es la correcta. 
R/= Se adjunta Adendo 001 donde se confirma que son las cantidades del cuadro en números. 
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PREGUNTA 4 
Solicitamos ampliar la experiencia a certificar de contratos ejecutados en los últimos 5 años a 20 años, 
y así no ser excluyentes permitiendo así la participación de empresas que hayan ejecutado grandes 
obras en años anteriores. 
R/= IDEM Respuesta de empresa 1 pregunta 1. 
 
PREGUNTA 5 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Los certificados entregados para la experiencia general deben ser 
diferentes y adicionales a las de la experiencia especifica. Si una certificación cumple para a experiencia 
general y a la vez para la experiencia específica, ¿de todas formas hay que presentar otras 
certificaciones diferentes? 
R/= Correcto, se deben entregar máximo 03 certificaciones, 01 por experiencia general y 02 por 
experiencia especifica. La empresa participante en el proceso debe especificar que experiencia 
corresponde a general y a especifica. 
 
PREGUNTA 6 
¿Se puede participar en Consorcio con otras empresas diferentes a las que están participando? 
R/= Si, por lo menos una de las empresas debió asistir a la visita técnica debido a que es un requisito 
obligatorio. 
 
 
EMPRESA 3 
 

• Experiencia 
 
PREGUNTA 1  
Al inicio dicen q máximo se puede presentar 2 experiencias; Luego para la general, para el puntaje es 
un solo contrato con el que se puede llegar al máximo puntaje; Y más abajo, detallan q para la 
experiencia especifica, máximo 2 contratos; La pregunta es: ¿¿¿en total se pueden máximo 3 contratos 
o 2??? 
R/= Son máximo dos certificaciones para la experiencia especifica y máximo uno para la general.  
 
PREGUNTA 2  
Se solicita permitir presentar experiencia por encima de 5 años, teniendo en cuenta que la Norma Sismo 
Resistente (NSR-10), que es la q más puede aplicar en el caso concreto de esta obra, es aplicada 
desde el 2010. 
R/= IDEM pregunta 1 empresa 1.  
 
PREGUNTA 3  
¿Qué tipo de concreto se debe usar en los ítems concreto resistente a los sulfatos y a la corrosión?;  

• Relación a/c máxima Inclusión de cementante sustituto tipo ceniza, escoria o sílice y decir el %  

• Especificación de adición de aditivos específicos  

• Especificación de ion cloruro 

• Debe indicar si va a controlar los concretos mediante algún ensayo en particular y el resultado 
requerido de acuerdo con referentes de durabilidad:  

 Permeabilidad al agua NTC4483 
 Permeabilidad a ion cloruro ASTC C1202 
 Expansión a sulfatos ASTM C 330 
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R/= El concreto utilizado estará diseñado para una alta resistencia a la penetración de cloruros y 
sulfatos, siendo ideal para ambientes marinos y salinos. Este diseño garantiza una durabilidad superior 
en condiciones agresivas, minimizando el riesgo de corrosión en las armaduras de acero y el ataque 
por sulfatos en la matriz del concreto.  
 
La relación agua/cemento (a/c) máxima permitida es de 0.45, con el objetivo de reducir al mínimo 
la permeabilidad del concreto. Este parámetro es fundamental para evitar el ingreso de cloruros y 
sulfatos a través de los poros del material, mejorando la resistencia a la corrosión y prolongando la vida 
útil de las estructuras.  
 
La combinación de estos materiales contribuye significativamente a disminuir la porosidad del concreto, 
haciéndolo menos susceptible al ingreso de agentes agresivos.  
En cuanto a aditivos, se recomienda el uso de:  

• Inhibidores de Corrosión: A base de nitrito de calcio o aminas, para proteger las armaduras 
de acero.  

• Reductores de permeabilidad: Tipo densificadores de gel C-S-H, para minimizar la absorción 
capilar.  

• Superplastificantes: Para reducir el agua sin afectar la trabajabilidad y garantizar un concreto 
denso y cohesivo.  

 
El contenido de ion cloruro en el concreto debe ser menor al 0.1% del peso del cemento, 
cumpliendo con los límites establecidos para estructuras expuestas a ambientes agresivos.  
Para verificar el cumplimiento de las especificaciones de durabilidad, se realizarán los siguientes 
ensayos:  

• Permeabilidad al agua (NTC 4483): Valor máximo permitido de 15 mm de penetración.  

• Permeabilidad a ion cloruro (ASTM C1202): Carga pasante menor a 1000 Coulombs, 
categoría "Muy baja permeabilidad".  

• Expansión a sulfatos (ASTM C1012): Expansión máxima permitida de 0.10% a 6 meses en 
solución de sulfato de magnesio.  

 
Finalmente, se recomienda un control riguroso de la dosificación y de los materiales empleados para 
asegurar la durabilidad del concreto en el ambiente marino. Además, la colocación y el curado del 
concreto deben realizarse bajo prácticas estrictas para evitar fisuración y posibles vías de ingreso para 
cloruros y sulfatos.  
 
PREGUNTA 4 
Impuestos a considerar por el contratista para la legalización del contrato. 
R/=Los impuestos y retenciones a considerar son las siguientes: 
 

Responsabilidad del Contratista: 

 

Impuestos de Renta:  Sera responsable del impuesto de renta por los ingresos devengado de 

este Contrato a la tarifa del 35%. 

 

Impuesto del IVA: Ser responsable del impuesto de IVA y genera Iva a la tarifa del 19% sobre la 

utilidad facturada, sobre el AUI descrito en la facturación y sobre los servicios considerados como 

obra civil.  
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Impuesto de Industria y comercio: será responsable del impuesto de industria y comercio en la 

ciudad de Cartagena por los ingresos devengados de este contrato a la tarifa del (8 x mil) por 

industria y comercio y sobretasa a la tarifa (7%) del valor de impuesto de industria y comercio. 

 

Impuesto de Timbre: Sera responsable del impuesto de timbre a la tarifa del 0.5% si la cuantía del 

mismo supera las 6000 UVT ($ 298.794.000). 

 

Responsabilidad del Contratante (COTECMAR) 

 

Cotecmar como agente de retención a título del impuesto sobre la renta y gran Contribuyente 

realizará las respectivas retenciones que dé lugar  

 

A título de renta:  

-  por los trabajos de obras civiles practicara la retención del (2%)  

- Servicios que no se considérense obra civil (4%)  

- Suministro o venta de Bienes 2.5% 

 

A título de impuesto sobre las ventas:  

- se practicará retenciones la fuente a la tarifa del 15% sobre el IVA facturado 

 

A título de Impuesto de Industria y comercio:  

- si el contribuyente no acredita domicilio en la ciudad de Cartagena se practicará retención 

en la fuente a la tarifa del (8.56 x mil) de conformidad al decreto 0112 de enero 2023 

 

Estampilla:  

Retención por concepto de Estampilla Procultura universidad Nacional, ley 1697 de 2013, de 

conformidad al valor contratado.  

  

  
 
 
La información de esta pregunta es de tipo informativa, toda vez que según lo dispuesto en la Invitación 
Abierta ADM-019-2025 en el numeral 3.6.1. Costo de la Oferta e Impuestos: 
 

… “Igualmente, corresponderá a cada Interesado y/u Oferente la responsabilidad exclusiva y excluyente de 
determinar, evaluar y asumir los impuestos, retenciones, estampillas, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración y ejecución del Contrato, 
según corresponda bajo la Ley Aplicable y el Contrato, para lo cual se recomienda a cada Interesado y/u 
Oferente obtener asesoría calificada. Por lo anterior, el riesgo impositivo le corresponde a cada Interesado 
y/u Oferente por lo que es su responsabilidad valorarlo y considerarlo en el costo de la oferta.  
 
Ni la recepción de esta Invitación Abierta por cualquier persona, ni cualquier información contenida en este 

documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, 

ya sea en forma verbal o escrita, con respecto al Contrato o a este proceso de selección, debe considerarse 
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como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal, financiera, técnica o de otra naturaleza 

a cualesquiera de dichas personas por parte de COTECMAR.” … 

 
 
PREGUNTA 5 
¿Como el contratista deberá pagar los servicios de agua y luz que disponga para el proyecto?, nos 
gustaría saber un estimado del valor del Kv de energía y m3 de agua en el proyecto. 
R/= Correcto, el contratista es el responsable de pagar la luz y agua para lo cual es su responsabilidad 
la instalación de los contadores correspondiente. El valor del KV estimado es $607,93 y el valor del 
agua es estimado de $3014 por cada m3. 
 
PREGUNTA 6 
¿La cantidad de ml de inclusión de columna incluye el metro de descabece por altura de la losa de 
cimentación? 
R/= No, no está incluido el descabece. En el precio que oferte deben incluir tanto fundida como 
descabece. Para efectos de mejor dimensionamiento, se anexa nuevo modelo. En el ítem 7D se habla 
del descabece.  
ANEXO 9. Plantilla inclusiones 
 
PREGUNTA 7 
¿Cuál es el esquema de limpieza y pintura de la estructura metálica? 
R/= En el anexo 5, página 2 APU, puede identificar el esquema de pintura e imprimación. 
 

 
Se debe garantizar la protección aplicada en imprimación y esmalte para el ambiente donde se 
encuentra la obra. Las cantidades en los APU son de referencia. Esmalte poliuretano o superior. Tener 
en cuenta todos los ensayos necesarios para las soldaduras y pinturas, todas las herramientas, equipos 
de izaje y andamios utilizados para la actividad deben estar a acorde a la normatividad vigente SST.  
 
PREGUNTA 8 
EL ITEM 13.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MONO MULTIMODO OM4 CON 
ACOPLADORES LC DESDE RACK GENERAL HASTA RACK. NO TIENE LA CANTIDAD DE ML 
R/= Este ítem está considerado con cantidad 0 (cero), debido a que el ítem no aplica para el Hangar 
LP2-E1. Este aplica únicamente para el Hangar LP3. No tener en cuenta. 
 
 

https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/EeIxx2V4ADpNu4m4Sdgk4sEBQuUBjiIvT-IyWiBiOG8xvA?e=9hbPbm
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PREGUNTA 9  
Cuál es el precio del metro cubico (m3) de agua y kilovatio hora para se le factura a Cotecmar 
R/= IDEM respuesta empresa 3 pregunta 5 
 
PREGUNTA 10 
ES POSIBLE SUMINISTRAR DIAGRAMAS UNIFILARES Y CUADROS DE CARGAS EN PDF 
R/= PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf 
 
PREGUNTA 11 
No se especifica en el cuadro de cantidades la certificación RETIE, RETILAP se debe contemplar. (en 
caso afirmativo se sugiere modificar la platilla base de cotización incluyendo estas certificaciones. 
R/= Solamente se requiere la certificación RETIE y debe ser considerado por el contratista en su oferta. 
No se modificará la plantilla toda vez que no es considerado como punto adicional, sino que está 
inmerso en el servicio eléctrico. 
 
PREGUNTA 12 
En el cuadro de ofrecimiento económico los ítems 11.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEZCLADOR 
ESTÁTICO, SEIS ESPIRALES EN 1", BRIDADOS, CS    y 13.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
FIBRA OPTICA MONO MULTIMODO OM4 CON ACOPLADORES LC DESDE RACK GENERAL 
HASTA RACK; no tienen cantidades de obra; ¿se debe presentar precio unitario? Además de esto en 
el capítulo de 15. Red de Agua Potable, hay unos ítems con cantidad cero, ¿se debe presentar precio 
unitario? 
R/= Este ítem está considerado con cantidad 0 (cero), debido a que el ítem no aplica para el Hangar 
LP2-E1. Este aplica únicamente para el Hangar LP3. En los que no aparezca cantidades se debe 
interpretar que no es aplicable al proyecto.  
 
PREGUNTA 13 
Según el plano A-T1-202 diagrama circuito de control para videos muestra un swith de 24 puertos y 
patch panel de 24 para conexión de cámaras, un swith de 48 puertos y 2 patch panel de 24 puertos 
para conexión de puntos de salida red de datos. Y La pantalla LCD de 32 pulgadas, bandeja para fibra 
óptica de 12 puertos que no se especifica en el cuadro de cantidades. ¿Se deben suministrar tomando 
en cuenta que no están en la plantilla base de cotización? ¿En afirmativo en que ítems se deben incluir 
o se establecerá un ítem independiente? 
R/= Incluir en el ítem de 13.8 Suministro e instalación de NVR. 
 
PREGUNTA 14 
El ítem 12.24.1 tablero regulado red de datos no se encuentra diagrama Unifilar ni cuadro de cargas. 
R/= Se anexa diagramas unifilares. PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf 
 
PREGUNTA 15 
El ítem 12.24.2 tablero normal red de datos no se encuentra diagrama Unifilar ni cuadro de cargas 
R/= Se anexa diagramas unifilares. PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf 
 
PREGUNTA 16 
La malla del apantallamiento nuevo exige interconectar con el sistema viejo existente, ¿Cuál es la 
distancia de la malla tierra existente para hacer la interconexión?   
R/= Se debe seguir lo expresado por los diseñadores. Se adjunta informe de apantallamiento. PDC-
CES-LP2-1-DCM-ELE-00-V01-INFORME_APANTALLAMIENTOF3 
 

https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/EaK6e0HzoAxHtZMsnS_4UT8BR71Hy2TIFFIfZ0z6hjW5EA?e=EeuZlw
https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/EaK6e0HzoAxHtZMsnS_4UT8BR71Hy2TIFFIfZ0z6hjW5EA?e=EeuZlw
https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/EaK6e0HzoAxHtZMsnS_4UT8BR71Hy2TIFFIfZ0z6hjW5EA?e=EeuZlw
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PREGUNTA 17 
No se especifica Configuración de conexionado interna de la mamparas móvil y fija, ni especifica 
protecciones internas para las tomas de salida. 
R/= La configuración se debe tal cual como muestra el diagrama unifilar. 
 
PREGUNTA 18 
Los planos de detalles de las mamparas especifican una cantidad de tomas diferentes a las del cuadro 
de oferta de cantidades; ¿cuál cantidad se debe tener en cuenta? 
R/= Tomar las cantidades que dice el cuadro de cantidades. 
 
PREGUNTA 19  
El ítem 12.19 TABLERO BAJA TENSION LP2-1 T-CONTROL EHE 1,2,3-220V se solicita diagrama 
unifilar y cuadro de cargas no se encuentran en los planos. 
R/=  PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf 
 
PREGUNTA 20 
El ítem 12.20 TABLERO BAJA TENSION LP2-1 T-CONTROL VEA- 1,2,3-220V se solicita diagrama 
unifilar y cuadro de cargas no se encuentran en los planos. 
R/= PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf 
 
 
PREGUNTA 21 
El ítem 12.21 TABLERO BAJA TENSION LP2-1 T-CONTROL VIA – 1,2 -220V se solicita diagrama 
unifilar y cuadro de cargas no se encuentran en los planos. 
R/= PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf 
 
PREGUNTA 22  
El ítem 12.24 TABLERO ILUMINACION – TOMAS LP2-1-45 CTS – 3 F – 220/127V CON 
TOTALIZADOR se solicita diagrama unifilar que no se encuentran en los planos. 
R/=PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf 
 
 
PREGUNTA 23 
Los ítems 12.17, 12.18, 12.22 y 12.24 los unifilares que se encuentran en los planos hacen referencia 
a tableros pertenecientes a LP3 son las mismas especificaciones para LP2 de no ser así se solicitan 
diagramas unifilares y cuadros de carga 
R/= PLANOS ELECTRICOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES PDF.pdf Son los mismos.  
 
PREGUNTA 24 
En los cuadros de APU anexos especifican como referencias técnicas que los cables manejen 
temperaturas de 80°C a 750V PE HF LSTC las especificaciones técnicas comerciales del cable bajo 
requisitos de Norma viene con tensión máxima de operación de 600 V a 90 °C. 
R/= Seguir indicaciones del diseñador. 
 
PREGUNTA 25 
Los APU que se encuentran anexos en el cuadro de la oferta económica establece unas cantidades. 
¿Se pueden modificar estas cantidades de acuerdo con los planos y especificaciones enviadas para 
ajustar a lo real? 
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R/= No se debe modificar. Las cantidades corresponden a los diseños ya establecidos.  
 

• Experiencia de perfil del personal 
 
PREGUNTA 26 
En el documento de referencia: Invitación abierta ADM 019-25 Ampliación LP2 en la sección 4.2.1.2 
Experiencia de perfil personal y el documento anexo 6 TDR construcción ADM-019-2025 punto 5.4 
Personal para la ejecución de los trabajos se presentan diferentes requisitos y dedicación para los 
perfiles. Por favor aclarar con que bases se evaluará. 
R/= se procederá a evaluar según Invitación Abierta ADM 019-2025 y se adjunta Adendo 001. 
 

• HSE 
 
PREGUNTA 27 
¿En los requisitos HSE en caso de consorcio, bastará con la documentación de una sola empresa o 
deberá presentarse la documentación de ambos socios? 
R/= Bastará la documentación de cualquier empresa que haga parte del consorcio. 
 
EMPRESA 4 
 

• PROCESO DE SELECCIÓN 
 
PREGUNTA 1  
Para la experiencia de la empresa solicitamos se amplíe el tiempo de evaluación de las certificaciones 
comerciales a los últimos 10 años  
R/= IDEM respuesta empresa 1 pregunta 1.  
 

• TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
PREGUNTA 2 
Solicitamos nos permitan presentar nuestra oferta con el formato de APU’s que maneja el programa de 
la compañía (incluye desglose solicitado). 
R/= No. Debe seguir con el formato enviado para que sea equitativo para todos ya que esta es el mismo 
formato de medida para todos los ofertados. 
 

• CAPITULO CUBIERTAS 
 
PREGUNTA 3 
En el documento "Cuadro de Cantidades Bodega Cotecmar" item 7.1 Cubierta Trapezoidal PVC, por 
favor confirmar si la cubierta en PVC solicitada debe tener doble capa con aveolos según lo imagen en 
el documento "ANEXO9PDC_CES_LP2-E1_M3D_ARQ_00_V01-DD-605373" 
R/= La cubierta trapezoidal en PVC de Azembla no tiene doble capa, el detalle mencionado solo aplica 
en los sitios específicos en donde se está empalmando una teja con otra. 
 
PREGUNTA 4 
En el documento "Cuadro de Cantidades Bodega Cotecmar" item 8.2 Cerramiento en PVC, por favor 
confirmar si el espesor del encerramiento es de 64 mm o 100 mm (espesor estandar) o si se pretende 
usar la teja Azembla como encerramiento. 
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R/= La teja trapezoidal en PVC de Azembla será la empleada para la fachada del hangar, ella va 
sujetada a una subestructura metálica. 
 

• CAPITULO ESTRUCTURA METÁLICA 
 
PREGUNTA 5 
Nos podrían facilitar los perfiles de diseño y las cargas sobre la cubierta, debido a que esto no se 
muestra en los planos. 
R/= En siguiente Link de memorias de calculo y cargas establecidas en el diseño se encuentra la 
información. ANEXO 9 MEMORIAS DE CALCULO 
 
PREGUNTA 6 
¿Por otro lado, se debe seguir la misma configuración de las celosías que se tiene en el diseño o se 
podría variar? 
R/= Se debe seguir la configuración de los diseños, puesto que corresponden a un diseño arquitectónico 
y estructural. 
 
PREGUNTA 7 
Según el plano arquitectónico la correa puede tener una aferencia de 1.6m, se puede optimizar desde 
las correas también? 
R/= Se debe seguir la configuración de los diseños, puesto que obedece a un diseño estructural. 
 
PREGUNTA 8 
Para el ítem 6.02 TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA, nos pueden indicar sobre cuantos km 
esta consideradas las cantidades, lo anterior debido a que los usual en estos casos es que el precio de 
la estructura incluya en suministro, fabricación, pintura, transporte y montaje. 
R/= La distancia debe estar considerada según el lugar donde sea fabricado, para efectos del 
presupuesto esta considerada una distancia máxima de 15 Km. 
 
 

• CAPITULO RED DE GAS 
  
PREGUNTA 9 
Desafortunadamente luego de revisar más información detectamos que no se tienen especificaciones 
técnicas de la Red de Gas como: 

- Tipo de soldadura a aplicar. 

- Esquema de limpieza, protección anticorrosiva y pintura. 

- Pruebas a realizar sobre la tubería; Ensayo no destructivo, Prueba Hidoestatica, Prueba de 
Presión, etc. 

- Y siendo una red de gas natural, esta debe ser Certificada por una UTI (Unidad Técnica de 
Inspección) acreditada por la ONAC, ¿se debe incluir la certificación? 

R/= Me permito realizar la aclaración, no es gas natural. 
Si se manejan gases como lo es el Argón, acetileno, entre otros.  
Se anexa documento de diseño de red de gas donde se dice como se requiere y su reglamentación.  
 
ANEXO 9. Diseño de redes de gases.pdf 
 
  
 

https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/EaFM3O10lEdDthhgxXVKQNoBzo9tWteIoMNG3BjZYqgBaA?e=NiCT3q
https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/Efw3Os3j7PVCtTVvq__THG8Bcigtgn_88E-u3mfUfEOE6w?e=zO3jnl
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• CAPITULO SISTEMA DE VOZ, DATOS Y CCTV. 
 

 
PREGUNTA 10 
En ítem 13.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MONO MULTIMODO OM4 CON 
ACOPLADORES LC DESDE RACK GENERAL HASTA RACK, No cuenta con cantidad y no se tienen 
planos. Por favor aclarar. 
R/= Este ítem está considerado con cantidad 0 (cero), debido a que el ítem no aplica para el Hangar 
LP2-E1. Este aplica únicamente para el Hangar LP3, Favor no tener en cuenta.  
 

• CAPITULO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
PREGUNTA 11 
En el formulario, no hay alimentadores desde los tableros principales de 220 V a 440 V a los tableros 
de distribución y equipos finales. ¿Se incluyen como adicional? 
R/= Si están los alimentadores en el anexo 5. ítem 12 instalaciones eléctricas. 
 
PREGUNTA 12 
En las cantidades no hay UPS para el sistema regulado. ¿Es existente? 
R/= La UPS está considerada dentro del APU “13.6 RACK DE PISO CERRADO DE 45 RU 2,190MM X 
800MM X 8000MM ALTO, ANCHO Y PROFUNDIDAD”: 
 
PREGUNTA 13 
En las cantidades no hay ninguna mención a la certificación RETIE de uso final para esta nueva bodega. 
¿No se requiere? 
R/= IDEM respuesta empresa 3 pregunta 11 
 
PREGUNTA 14 
El ítem 13,11 Cámara domo, en las cantidades hay 7 und, pero en los planos solo se evidencian 6 
R/= Después de revisar la información, me permito confirmar que en el anexo 5 item 13.11 la cantidad 
es de 6 unidades. 
 
PREGUNTA 15 
El ítem 13,3 cable UTP 6A, ¿requieren alguna marca en especial? 
R/= No se requiere marca en especial, sin embargo deben ser Monomarca. 
 
PREGUNTA 16 
No hay especificación para la malla a tierra. 
R/= Estas se encuentran especificadas en el informe técnico de apantallamiento. Anexo: PDC-CES-
LP2-1-DCM-ELE-00-V01-INFORME_APANTALLAMIENTOF3 
 

• CAPITULO DE ACABADOS 
 
PREGUNTA 17 
Por favor suministrar especificaciones técnicas del ítem 8.03 REJILLA METÁLICA (Suministro e 
instalación). 
R/= La rejilla se encuentra detallada en los planos arquitectónicos con las especificaciones respectivas. 
 
 

https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/ES8UaYACUnVFoVNsCjTj3eIBY2ilQCC3It19IucZ72D6kg?e=pCGC3D
https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/ES8UaYACUnVFoVNsCjTj3eIBY2ilQCC3It19IucZ72D6kg?e=pCGC3D
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• CAPITULO DE CARPINTERÍA METÁLICA 
 

PREGUNTA 18 
Por favor suministrar especificaciones técnicas del ítem 9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA 
METÁLICA y confirmar la unidad de medida.  
R/= Las puertas metálicas obedecen a un diseño estructural el cual se encuentra en los planos 
estructurales. La unidad de medida es en m2, para el hangar LP2 corresponde a una única puerta de 
2x1m para el cuarto de telecomunicaciones. 
 

• CAPITULO DE TRANSPORTES 
 
PREGUNTA 19 
Por favor indicar sobre cuantos kilómetros están consideradas las cantidades, pues no es usual esta 
unidad de medida para este tipo de actividades, lo usual es m3 de material puesto en cantera 
autorizada. 
R/= La distancia considerada son 14 Km. Esto debido a que, si se cambia de cantera, se podrá modificar 
las cantidades sin afectar el APU. 
 
PREGUNTA 20 
Por otra parte, solicitamos se amplié el plazo para la entrega de la propuesta. 
R/= Después de verificada la solicitud me permito informar que no es procedente toda vez que el 
cronograma de inicio del proyecto esta directamente relacionado al cumplimiento del proceso. 
 
EMPRESA 5 
 
PREGUNTA1 
¿se puede contemplar la posibilidad de participar en consorcio con una empresa que permita fortalecer 
el equipo de trabajo, pero que la experiencia sea aportada por uno de los consorciados o 
complementada entre ambos; y en caso de hacer consorcio basta que una de las empresas haya ido a 
la visita o deberían ser las dos? 
R/= Si es posible participar en consorcio; la experiencia debe ser aportada por cualquiera de las partes 
cumpliendo con las cantidades solicitadas y es requisito obligatorio que una de las empresas cumpla 
con la asistencia a la visita técnica. 
 
PREGUNTA 2 
¿se puede ampliar el plazo del periodo de inicio y terminación de los proyectos aportados como 
experiencia? 
R/= IDEM respuesta empresa 1 pregunta 1. 
 
PREGUNTA 3 
¿en el cuadro de experiencia hay diferencia entre los valores en números y letra cual se debe tener en 
cuenta? 
R/= IDEM pregunta 2 EMPRESA 2. 
 
PREGUNTA 4 
¿qué impuestos se contemplan para este proyecto? 
R/=IDEM pregunta 4 EMPRESA 3. 
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EMPRESA 6 
 
PREGUNTA1 
Observación 1: Solicitud de Modificación del Plazo para Acreditación de Experiencia General y 
Específica (Numeral 4.2.1.3 de la Invitación Abierta).  
 
Conforme al numeral 4.2.1.3 de la Invitación Abierta, se establece que la experiencia general y 
específica del oferente debe acreditarse con certificaciones de contratos "que hayan iniciado y 
terminado en los últimos cinco (5) años, contados a partir de la fecha de cierre para presentación de 
propuestas".  
 
Al respecto, y con el mayor respeto, solicitamos a COTECMAR considerar la ampliación de este periodo 
de acreditación de cinco (5) a diez (10) años. Fundamentamos esta petición en las siguientes 
consideraciones:  
 
Impacto de Eventos de Fuerza Mayor Recientes: La industria de la construcción, tanto a nivel 
nacional como internacional, se vio significativamente afectada por la pandemia del COVID-19 durante 
los años 2020 y 2021, y sus efectos se extendieron en periodos subsiguientes. Esta situación de fuerza 
mayor implicó la suspensión, ralentización o reprogramación de numerosos proyectos de 
infraestructura, muchos de los cuales, por su envergadura y complejidad (similar a la requerida en la 
presente convocatoria), pudieron haber iniciado antes de este periodo disruptivo o vieron sus 
cronogramas de terminación extendidos más allá de una ventana temporal reciente.  
 
Principios de la Función Administrativa y Pluralidad de Oferentes: Si bien COTECMAR se rige por 
el derecho privado, su Manual de Contratación (numeral 2.6) y la propia Invitación Abierta (numeral 1) 
hacen referencia a la aplicación de los principios de la función administrativa consagrados en el Artículo 
209 de la Constitución Política. En este sentido, consideramos que una ventana de acreditación de 
experiencia más amplia:   

- Armoniza con el principio de Transparencia, al permitir que un mayor número de empresas con 
trayectoria y capacidad demostrada puedan participar, reflejando de manera más fidedigna la 
oferta real del mercado constructor.  

- Fomenta la Igualdad y la Libre Concurrencia, al no imponer restricciones temporales que, 
debido a circunstancias exógenas e imprevisibles como la pandemia, podrían excluir 
injustificadamente a proponentes idóneos que cuentan con la experiencia relevante para 
ejecutar el proyecto satisfactoriamente.  

- Contribuye al principio de Eficacia y Economía, pues al ampliar la base de posibles oferentes, 
COTECMAR podría acceder a propuestas potencialmente más competitivas y beneficiosas 
para la entidad, sin sacrificar la calidad ni la idoneidad requerida, dado que la evaluación de la 
experiencia específica en proyectos de similar naturaleza y complejidad se mantiene.  

- Restringir la acreditación de experiencia a los últimos cinco años podría, involuntariamente, 
limitar la participación de empresas que, pese a contar con la capacidad técnica y la experiencia 
sustancial en obras de la magnitud solicitada, se vieron afectadas por los referidos eventos 
globales, sin que ello merme su idoneidad actual.  

 
Por lo anterior, solicitamos deferentemente se modifique el requisito, permitiendo la acreditación de 
experiencia general y específica con proyectos iniciados y terminados en los últimos diez (10) años." 
R/= IDEM respuesta pregunta 1 empresa 1. 
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PREGUNTA 2 
Observación 2: Solicitamos se confirme que el plazo para la ejecución material de las obras es de 
doscientos setenta (270) días, equivalentes a nueve (9) meses, y que la vigencia total del contrato, 
incluyendo el periodo adicional para trámites post-ejecución, es de diez (10) meses, tal como se 
interpreta del numeral 5.1 del Anexo 6 TDR.   
R/= Favor, tener en cuenta la duración de 10 meses.  
 
PREGUNTA 3 
Observación 3: Solicitamos se indiquen los impuestos a considerar por el contratista para la legalización 
y ejecución del contrato, si aplican estampillas u otro tipo de retenciones de esta naturaleza, con el fin 
de contemplar estos en el cálculo de la Administración del AIU. Agradecemos detallar si existen 
gravámenes específicos del orden territorial (Distrito de Cartagena, Departamento de Bolívar) o por la 
naturaleza particular de COTECMAR como entidad de régimen mixto vinculada al sector Defensa, que 
deban ser considerados por el proponente.  
R/= IDEM pregunta 4 EMPRESA 3. 
 
PREGUNTA 4 
Observación 4: solicitamos se especifique si de acuerdo al régimen jurídico y marco legal aplicable al 
presente contrato es posible durante la fase de ejecución de las obras contratadas realizar pacto sobre 
mayores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos con la autorización de la supervisión y la 
interventoría y si los montos objeto de dichas negociaciones tiene un límite en valor. Considerando la 
naturaleza de precio global por APU y que las cantidades son aproximadas, ¿cuál sería el 
procedimiento formal y los eventuales límites porcentuales o absolutos para el reconocimiento de (a) 
mayores cantidades de obra de ítems ya contratados y (b) la inclusión y pago de ítems no previstos 
que resulten necesarios para la correcta ejecución y funcionalidad del proyecto?  
R/= En la visita técnica quedó estipulado que no habrá lugar a adición en valor del contrato; dentro de 
la estimación de su proyecto debe existir la planeación de imprevistos, si por alguna razón y por 
situaciones derivadas de caso fortuito y/o fuerza mayor se presenta una actividad no contemplada 
inicialmente pero vital para el proyecto, se tomaran las decisiones correspondientes para determinar la 
necesidad de adicionar estas actividades, cualquier cambio en las cantidades de obra deberá hacerse 
mediante un contrato adicional y debe ser avalado por el supervisor, el interventor y aprobado por las 
partes. 
Por último, la naturaleza no es de precio global sino de precio unitario. 
 
PREGUNTA 5 
Observación 5: Referente a los lineamientos financieros para la aceptación de habilidad de un oferente, 
solicitamos se nos explique de manera detallada cómo se determina todos y cada uno de los 
parámetros financieros exigidos por la invitación, ya que estos son muy generales y no son claros para 
la determinación de los mismos como oferente, y como se calcularían en el caso de uniones asociativas. 
Agradeceríamos si pudieran proporcionar los rangos o valores mínimos aceptables para cada uno de 
los indicadores financieros (EBIT/Intereses Pagados, EBITDA/Pasivos corrientes, etc.) que 
determinarían la habilitación financiera del proponente. Adicionalmente, confirmar si la consolidación 
para formas asociativas implica una simple suma ponderada de los valores absolutos de cada rubro de 
los estados financieros antes de calcular los indicadores, o si cada miembro debe cumplir 
individualmente con ciertos mínimos antes de la ponderación.  
R/= Los lineamientos financieros a partir de los cuales se otorga la calificación de riesgo financiero a 
los proveedores y contratistas obedece a la aplicación de un modelo de calificación que es de manejo 
interno de la Corporación el cual se encuentra alineado con los parámetros definidos en las páginas 18 
y 19 de la invitación abierta ADM 019-25 ampliación LP2. 
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Grupo de Indicador 

Nombre Justificación 

Razones de 
Cobertura 

Se define este grupo de razones con el fin de evaluar la 
capacidad que tiene cada oferente para cumplir con sus 
obligaciones financieras y cubrir sus gastos por intereses y de 
esta manera poder medir su estabilidad financiera y menor 
riesgo de incumplimiento. 

 

 

Razones de 
Liquidez 

Estas razones permiten evaluar la capacidad del oferente para 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo permitiendo medir 
si cuenta con suficientes recursos para enfrentar sus pasivos 
corrientes. 

 

 

 

Razones de 
Apalancamiento 

Evaluar el nivel de endeudamiento de cada oferente es 
importante para entender el riesgo financiero de la empresa. 
Un alto endeudamiento puede indicar una mayor 
vulnerabilidad a cambios en las condiciones del mercado. 

 

 

 

Razones 
Rentabilidad 

La rentabilidad muestra la eficiencia del oferente para generar 
ganancias a partir de sus recursos. Indicadores de rentabilidad 
altos son señal de una gestión eficaz y un buen desempeño 
financiero. 

 

 

 

 

 
 
En el caso de uniones asociativas se realizará la evaluación financiera para cada una de las partes que 
componen la unión. Los indicadores financieros se calculan de manera individual para las partes. Al 
final se ponderan los resultados en proporción a los aportes de cada asociado, a la participación de 
cada uno en el contrato y de acuerdo la responsabilidad de cada uno. 
 
PREGUNTA 6 
Observación 6: Solicitamos se precise si la obra cuenta con licencia de construcción vigente, Dada la 
complejidad del proceso y todos los aspectos técnicos que se requieren.  
R/= La licencia está radicada y en proceso de facturación. 
 
PREGUNTA 7 
Observación 7: En el documento ANEXO 6, se indica que se requiere un coordinador de campo, este 
debe entre otras cosas: “verificar los trabajos en campo y su calidad y firmar permisos de trabajo y 
garantizar cumplimiento de normas SST”, ¿este coordinador es el mismo Inspector HSEQ o se requiere 
un perfil adicional? Dado que el Anexo 6 TDR menciona en su numeral 5 un 'Coordinador de Campo' y 
en el numeral 5.4 un 'Supervisor HSEQ' dentro del personal mínimo, solicitamos confirmar si estos 
corresponden a dos roles distintos y si ambos deben ser provistos por el contratista con dedicaciones 
y perfiles separados.  
R/: Son cargos independientes. El coordinador de campo debe ser ingeniero civil y si debe firmar 
permisos de SST ya que es el responsable del proyecto. El formato de permiso de SST de COTECMAR 
tiene espacio para firma del encargado (Coordinador de campo) y de la persona de seguridad que avala 
la actividad. 
 
PREGUNTA 8 
Observación 8: El numeral 5.5 del Anexo 6 TDR indica que se deben incluir 'supervisores ambientales 
y de seguridad industrial en cada turno'. Considerando que el numeral 5.4 del mismo documento ya 
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lista un 'Supervisor HSEQ' como personal mínimo, solicitamos aclarar: ¿Se requieren perfiles 
adicionales y distintos al Supervisor HSEQ para cubrir las funciones de supervisión ambiental y de 
seguridad industrial por cada turno? De ser así, ¿cuáles serían los perfiles y dedicaciones esperadas 
para estos roles adicionales?  
R/= Con un Inspector HSEQ bastará. La nota es válida por alguna incapacidad del titular. Siempre debe 
haber una persona de HSEQ en el proyecto.  
 
PREGUNTA 9 
Observación 9: Hemos identificado aparentes discrepancias en los requisitos de experiencia y/o 
dedicación para ciertos perfiles clave (ej. Director de Obra, Residente de Obra) entre lo solicitado como 
'personal mínimo' en el Anexo 6 TDR (numeral 5.4) y los criterios para 'Perfil del personal' que otorgan 
puntaje en la Invitación Abierta (numeral 4.2.1.2). Agradeceríamos se aclare cuáles son los requisitos 
que prevalecen o cómo deben interpretarse para efectos de habilitación y asignación de puntaje.  
R/= Prevale lo descrito en la Invitación Abierta ADM 019-2025, se adjunta ADENDO 001. 
 
PREGUNTA 10 
Observación 10: El Anexo 6 TDR (numeral 5.4) indica que la incorporación de la metodología BIM 'es 
un factor habilitante'. Sin embargo, la Invitación Abierta (numeral 4.2.1.4) le asigna 15 puntos como 
factor ponderable. Solicitamos aclarar si el cumplimiento de los requisitos BIM es únicamente un criterio 
de habilitación (pasa/no pasa) o si, además de ser habilitante, se evaluará para otorgar el puntaje 
indicado.  
R/= La metodología BIM es un factor ponderable de acuerdo a lo establecido en la Invitación Abierta 
ADM 019-2025, se adjunta Adendo 001 correspondiente. 
 
PREGUNTA 11 
Observación 11: El numeral 4.2.1.3 de la Invitación, al referirse a la experiencia de la empresa, 
menciona en un aparte que para formas asociativas 'sólo se considerará como experiencia para el 
cálculo del valor requerido la suma de los participantes sin porcentaje especifico' y más adelante indica 
'el porcentaje de participación del oferente en la misma' Solicitamos se aclare cuál de estos criterios se 
aplicará para la valoración de la experiencia en caso de presentarnos en consorcio/unión temporal. 
R/=la experiencia de la empresa para formas asociativas se considerará como como experiencia para 
el cálculo del valor requerido la suma de los participantes sin porcentaje especifico. Se adjunta Adendo 
001.  
 
EMPRESA 7 
 
PREGUNTA1 
No es claro el requisito de experiencia correspondiente a la acreditación de estructura metálica ya que 
en los términos de referencia solicitan 550.000 kg, pero entre paréntesis ponen mínimo 250 toneladas, 
y para otorgar el mayor puntaje solicitan 600.000 kg. 
 
- ¿Cuál es la cantidad mínima a acreditar para este ítem? 
- ¿por qué difiere tanto la cantidad solicitada cómo experiencia para este ítem cuando en el formato 
económico hablan de una cantidad de 360 toneladas aproximadamente? ¿no es desproporcionado 
solicitar 600 toneladas? A qué se debe esta desproporción. 
R/= R/= La cantidad mínima a acreditar es la que se encuentra en la invitación abierta. 550.000 kg. 
 
El interés en contar con un contratista que posea la experiencia suficiente para garantizar un desarrollo 
óptimo y seguro del proyecto. La finalidad es asegurar que el proyecto cuenta con un equipo capacitado 
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con experiencia demostrada en este tipo de estructuras, dado el nivel de complejidad y calidad que se 
requiere. 
 
EMPRESA 8 
 
PREGUNTA 1 
Solicitamos se elimine de la redacción que la visita tiene por objetivo entre otras determinar las 
condiciones climáticas, pues es claro que en una visita no es posible conocer al detalle dichos 
comportamientos que pueden variar a lo largo del plazo de ejecución del contrato.   
R/= En el Anexo 6 no hace referencia a condiciones climáticas. 

“Dentro de la invitación abierta recibida por los oferentes se tiene programada una visita al área 
seleccionada para la ejecución de las obras, para conocer las condiciones geográficas y el terreno 
de los lugares donde se ejecutarán los trabajos” 

 
PREGUNTA 2  
El horario de trabajo regular de COTECMAR, está establecido de lunes a viernes, de 0700 horas a 
1630 horas; sin embargo, el contratista deberá presentar su cronograma de trabajo acuerdo a su 
planeación para cumplir adecuadamente con el plazo de ejecución previsto en el contrato pudiendo 
así trabajar en jornadas adicionales y horarios diferentes a Cotecmar, para lo cual estos deberán ser 
validados por el supervisor del proyecto y gerente.   
R/= Es correcto. El contratista es libre de establecer su horario de trabajo siempre y cuando notifique 
vía correo electrónico a COTECMAR, para tener un control del personal y material. Además de esto 
se debe aclarar que el presupuesto establecido una vez en el contrato, no tendrá adiciones de ninguna 
clase, como lo podría ser para pagar horas extras o tiempos adicionales.  
 
PREGUNTA 3 
Solicitamos se aclare el que momento y cuál será el plazo que tendrá el supervisor del proyecto y 
gerente para la aprobación de programas de trabajo en jornadas adicionales y diferentes a Cotecmar. 
R/= El plazo de aviso es de 24h antes.  
 
PREGUNTA 4  

Nota: Solicitamos se precise el contenido de la nota aclarando que el contratista asumirá la reparación 
de los daños que sean por este causados así:   
Nota: Si durante la actividad se presenta alguna rotura de algún elemento de los que no estaba 
contratado, es de competencia del CONTRATISTA la reparación y colocación de dicho elemento, 
siempre que la rotura del elemento se haya causado por circunstancias imputables al CONTRATISTA 
y siempre que se haya informado debidamente al contratista sobre la ubicación de los elementos 
afectados.   
R/= Se acepta parcialmente la nota, es decir se puede aceptar en los siguientes términos: “Si durante 
la ejecución de los trabajos se presenten daños en bienes propios de COTECMAR o de terceros, es 
de competencia del CONTRATISTA la reparación y colocación de los elementos, siempre que los 
daños se hayan causado por circunstancias imputables al CONTRATISTA y siempre que se haya 
informado debidamente al contratista sobre la ubicación de los elementos afectados.”  
  

PREGUNTA 5  

Solicitamos se elimine la referencia a la fecha fin, lo anterior considerando que el plazo está dado en 
días o meses y si la fecha fin se calculará de acuerdo con la consignada en el acta de inicio.    
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R/= El plazo será estimado de acuerdo con las condiciones indicadas en la invitación y en los TDR, sin 
embargo, la entrega del proyecto será de 270 días, una vez se firme el acta de inicio de la obra, en un 
plazo de 9 meses, que es soportado por los diseñadores en estudios previos para el proyecto.  
  

PREGUNTA 6  

Solicitamos se aclare si el mes adicional se sumará a los 213 o 7 meses y se aclare si este periodo 
será para la liquidación del contrato, si es de liquidación se debe ajustar en 4 meses conforme lo señala 
el contrato.    
R/= se aclara que son 4 meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el contrato de acuerdo 
a la cláusula de liquidación del contrato.   
  

PREGUNTA 7  

Solicitamos se indique el plazo con el que cuenta el Supervisor para la aprobación de los cortes de 
avance de obra.   
R/= 3 dias hábiles.  
   

PREGUNTA 8  

Solicitamos se indique el plazo con el que cuenta el contratante para realizar los pagos de las facturas 
que radique el contratista.    
R/= el pago será aproximadamente de 10 a 15 días hábiles contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos para la aceptación de entregables.  
 
PREGUNTA 9  

Solicitamos respetuosamente que el plazo para la devolución del retenido en garantía sea dentro de 
los 15 días siguientes a la fecha del acta de recibo de obra, so pena de pagar intereses moratorios.   
R/= Se acepta el plazo de los 15 días hábiles contado a la recepción total de acta de recibo de obra, 
pero no se acepta el reconocimiento de intereses.  
  

PREGUNTA 10  

Solicitamos respetuosamente se aclare que en caso de que la Entidad no realice los pagos en los 
plazos indicados, se causarán a partir de su incumplimiento, los intereses de mora a la tasa máxima 
legal permitida.    
R/= Entendiéndose que los pagos se realizaran cumplidamente y que dependen que se entreguen los 
soportes exigido, desde Cotecmar se acepta su solicitud.  
  

PREGUNTA 11  

Solicitamos se indiquen los impuestos a considerar por el contratista para la legalización y  
ejecución del contrato, si aplican estampillas u otro tipo de esta naturaleza   

R/= IDEM pregunta 4 EMPRESA 3. 

PREGUNTA 12  

Solicitamos se aclare a que descuentos comerciales y/o por pronto pago, debe considerar el 
contratista.  
R/= Desde la política de Cotecmar no se realizan descuentos por pronto pago. Sin embargo, se podrá 
analizar algún caso en particular. 
  

PREGUNTA 13  

Solicitamos se indique el plazo con que cuenta la Interventoría para la verificación y aprobación de los 
resultados los ensayos que deberán ser entregados a la interventoría.  
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R/= 3 días hábiles.  
  

PREGUNTA 14 

Se indica que Durante los 7 días de la semana el CONTRATISTA deberá garantizar la permanencia 
del personal en todas las actividades. Validar si se debe precisar de acuerdo con el horario de trabajo 
y de lunes a sábado   
R/= EL día 7 es opcional o a necesidad de la obra, se trabajará de lunes a sábado.  
    

PREGUNTA 15  

Se indica que el personal presentado deberá ser el mismo al momento del inicio de los trabajos y que 
en el caso de modificaciones, estas solo podrán hacerse bajo la autorización directa de COTECMAR, 
al respecto solicitamos se aclare que en caso de que la hoja de vida del personal cambiado cumpla 
con el perfil exigido, no habrá lugar a negar la autorización.     
R/= Desde Cotecmar es importante conocer y aceptar el personal que entra. Cotecmar a través de un 
formato, valida toda la información de seguridad y se aprueba, sin esta autorización el personal no 
estará habilitado para ingresar a las instalaciones.  
  

PREGUNTA 16  

Solicitamos se incluya la siguiente precisión El CONTRATISTA deberá considerar en su cronograma 
el efecto que produce la temporada invernal en condiciones razonablemente previsibles. No se 
considerarán las lluvias como causales de prórrogas cuando se presenten en condiciones previsibles 
(fuerza mayor).   
R/= cualquier circunstancia que reúna los presupuestos para que se configure fuerza mayor puede ser 
usada como causal de prórroga, inclusive si se trata de lluvias o fenómenos meteorológicos que 
interfieran en el desarrollo de los trabajos.   
  

PREGUNTA 17  

Solicitamos se indiquen los impuestos, tasas, contribuciones a considerar por el contratista para la 
legalización y ejecución del contrato, si aplican estampillas u otro tipo de esta naturaleza. 
R/= IDEM pregunta 4 EMPRESA 3. 
  
PREGUNTA 18  

Solicitamos se elimine la viñeta referida a cantidades, pues en la modalidad de pago a precios unitarios, 
el contratista oferta los precios unitarios que se pagarán por las cantidades realmente ejecutadas.    
R/= Aunque se define una modalidad de precios unitarios, se debe estipular un valor total para 
confirmar la disponibilidad presupuestal y confirmar que no supera lo estimado para este proyecto.  
    

PREGUNTA 19  

Solicitamos se aclare como se resolverán las diferencias de criterio que existan entre la interventoría 
y el constructor aclarando que, el contratista no puede asumir solidariamente los perjuicios que se 
deriven de las ordenes de la interventoría.    
R/= Proponemos que, en caso de discrepancias, se lleve a cabo un proceso de revisión conjunto en el 

que participen representantes tanto de la interventoría como del constructor y del supervisor designado 

por COTECMAR. Esta revisión debe tener como finalidad alcanzar un acuerdo basado en criterios 

técnicos y contractuales previamente estipulados. De no lograrse una solución inmediata, sugerimos la 

intervención de un tercero con conocimientos técnicos que emita su concepto y posibles soluciones. 

En caso tal de no llegar a un acuerdo se aplicará la cláusula de resolución de controversias definida en 

el contrato.  



 

 
 
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial - COTECMAR 
Dirección: Zona industrial Mamonal km 9, Cartagena de Indias, D. T y C. 
Conmutador: +57 (605) 643 9491  
Línea transparencia: 018005184812 - transparencia@cotecmar.com 
www.cotecmar.com 

 

 

En este marco, es crucial dejar claro que cualquier orden emitida por la interventoría que genere costos 

o riesgos adicionales no será asumida solidariamente por el contratista, a menos que se haya acordado 

previamente por escrito entre las partes. Esto garantizará una relación de trabajo justa y equitativa, 

protegiendo los derechos y responsabilidades de cada parte involucrada en el proyecto.  

PREGUNTA 20  

Solicitamos se acote debidamente la expresión "sector contratado" de manera que quede clara la 
responsabilidad del contratista, respecto del manejo y seguridad del tránsito, esto porque el sector 
puede interpretarse de manera muy amplia y trasladarse al contratista una responsabilidad que no es 
de su resorte.    
R/= Solo es menester del contratista los vehículos que lleven o traigan materiales propios de la obra.  
  

PREGUNTA 21  

Solicitamos se aclare que: "en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos de este, 
dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se 
plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las 
cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido, 
siempre que el mismo se derive de un incumplimiento injustificado e imputable al contratista, de lo 
contrario se evaluarán y reconocerán al contratista las afectaciones al plazo y valor del contrato.   
R/= el TDR en su punto 8. Evaluación y del avance y actualización, establece esta situación como 
punto de control y solución de novedades en el desarrollo del proyecto de tal manera que no se impacte 
en tiempo ni en costos, vale aclarar que cualquier situación derivada de caso fortuito o fuerza mayor 
tendrá un tratamiento diferente.  
  

PREGUNTA 22  

Solicitamos se aclare que, en caso de reclamo, el CONTRATISTA no suspenderá las obras, a menos 
que COTECMAR haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas siempre que esto 
no represente un perjuicio para el contratista, de lo contrario estará facultado para hacerlo. Lo anterior 
por cuanto el contratista no puede estar obligado a ejecutar actividades que impliquen graves pérdidas 
o perjuicios para sí mismo.    
R/= La suspensión del contrato se encuentra establecida de tal manera que no signifique un perjuicio 
económico para el contratista se entiende que en caso de suspensión el CONTRATISTA no podrá 
ejecutar trabajos hasta tanto se reanude el contrato.  
El contratista está obligado a ejecutar únicamente el objeto contratado y no podrá modificar el mismo 
o ejecutar actividades distintas a las contratadas sin que medie una modificación contractual.  
    

PREGUNTA 23  

Solicitamos se eliminen las referencias a planeación y diseño, por cuanto estas actividades no hacen 
parte del alcance del contratista. 
R/= en los TDR 10.1. Metodología BIM (Building Information Modeling) se incluyó este alcance, sin 
embargo, se elimina.  
  

PREGUNTA 24  
Solicitamos se indique el plazo con el que cuenta el Supervisor para la aprobación de los cortes de 
avance de obra.    
R/= Idem pregunta 7 empresa 8.  
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PREGUNTA 25  
Solicitamos se indique el plazo con el que cuenta el contratante para realizar los pagos de las facturas 
que radique el contratista.  
R/= Idem pregunta 8 empresa 8 
  

PREGUNTA 26  
Solicitamos respetuosamente que el plazo para la devolución del retenido en garantía sea dentro de 
los 15 días siguientes a la fecha del acta de recibo de obra, so pena de pagar intereses moratorios.   
R/= idem pregunta 9 empresa 8  

    
PREGUNTA 27  
Solicitamos respetuosamente se aclare que en caso de que la Entidad no realice los pagos en los 
plazos indicados, se causarán a partir de su incumplimiento, los intereses de mora a la tasa máxima 
legal permitida.    
R/= idem pregunta 10 empresa 8  
  

PREGUNTA 28  

Solicitamos se indiquen los impuestos a considerar por el contratista para la legalización y ejecución 
del contrato, si aplican estampillas u otro tipo de esta naturaleza   
R/: IDEM pregunta 4 EMPRESA 3. 
  

PREGUNTA 29  

Solicitamos se aclare a que descuentos comerciales y/o por pronto pago, debe considerar el 
contratista.  
R/: idem pregunta 12 empresa 8.   
  

PREGUNTA 30  

Solicitamos se aclare que las Adendas se expedirán previo al cierre y presentación de ofertas, de 
manera que queden claras las condiciones bajo las cuales estas se presentarán.   
R/: Confirmo que en caso de Adendo para cierre y presentación de oferta será previo al cumplimiento 
de la fecha estipulada en los pliegos de la invitación abierta.  
    

PREGUNTA 31  

Teniendo en cuenta que las ofertas se presentarán vía correo electrónico, solicitamos se aclare que, 
las aclaraciones se presentarán igualmente por esta vía y no se exija que se presenten en escrito físico 
en COTECMAR.  
R/= Confirmo que las aclaraciones se realizaran por correo electrónico según lo expuesto en el numera 
3.7.1 “por correo electrónico si así lo determina COTECMAR en el plazo que se señalará de manera 
expresa dentro del texto del requerimiento.”  
  

PREGUNTA 32  

Consideramos que, a efectos de garantizar la transparencia del proceso, si cualquier documento 
contiene elementos inconsistentes, esta circunstancia dé lugar a la no consideración del mismo y del 
requisito a acreditar y no limitar únicamente esta estipulación a aspectos denominados relevantes, lo 
cual estaría sujeto a interpretaciones.    
R/= El numeral 3.7.2 hace referencia a Inexactitud de la Información y explica cuando se considera 

relevante: “Se entenderá que determinada información es un elemento relevante para efectos de éste 

numeral, cuando hubiere sido determinante en la adopción de las decisiones relacionadas con la 
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asignación y la suscripción del Contrato.” De acuerdo a esto, no es aceptada la solicitud, toda vez que 

está bien definido en el numeral.  

  

PREGUNTA 33  

Solicitamos se aclare que COTECMAR podrá solicitar por escrito aclaraciones, informaciones y/o 

certificados adicionales cuando estos no estén relacionados con aspectos calificables de manera que 

se mantenga la igualdad y transparencia en el proceso.    

R/= las aclaraciones corresponden a información entregada pero que se requiere confirmar y/o 
ampliación de la misma.  
  

PREGUNTA 34  

Por claridad y transparencia en el proceso consideramos fundamental que los Consorcios o Uniones 
Temporales presenten debidamente suscrito el documento que acredite su conformación, de lo 
contrario no podría considerarse en firme y con capacidad la oferta presentada por un oferente no 
constituido en debida forma.  
R/= En los TDR se establecen las reglas para la presentación de oferta de consorcios y/o uniones 
temporales y si bien es cierto no se solicita la constitución y firma del documento consorcial, si se exige 
que las personas que integran el consorcio suscriban en su totalidad la oferta, por lo tanto, no se acepta 
la modificación solicitada.  
    

PREGUNTA 35  

Solicitamos se aclare que el término de vigencia del consorcio sea igual al exigido a una persona 
jurídica, plazo de ejecución y 4 años más   
R/= Quiere decir que la vigencia o duración del consorcio sea de 4 años más con posterioridad a la 
fecha de liquidación del contrato.   
  

PREGUNTA 36  

Para efectos de evaluar el aspecto financiero con el mismo rasero, solicitamos se señalen los 
indicadores que se exigirán para acreditar la capacidad financiera de cada uno de los participantes.   
R/= Favor remitirse en los términos de referencia al numeral 2. Capacidad financiera  
   

PREGUNTA 37  

Solicitamos se aclare que el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del personal por parte del 
CONTRATANTE se limite a una causa justificada conforme la legislación laboral de lo contrario el 
contratante deberá asumir el valor de la indemnización correspondiente. 
R/= Se elimina esta facultad, por lo tanto, se acepta la solicitud.  
  

PREGUNTA 38  

Igualmente solicitamos se aclare que cualquier cambio de personal, deberá realizarse con otro que 
acredite el perfil exigido en los documentos de la invitación y el contrato, que constituye la obligación 
a cargo del contratista.    
R/= Aprobada la solicitud. Igualmente, COTECMAR debe conocer sobre los cambios de personal del 
contratista.  
    

PREGUNTA 39  

Solicitamos se aclare cuál será el criterio para la asignación del contrato de manera parcial.  
R/= Se confirma que no se realizará una asignación parcial sino total.  
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PREGUNTA 40  

Cuando se presente la Oferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o 
modalidad  
R/=Las ofertas no deben estar condicionadas, deben ser ofertas que se ajusten a los requerimientos 
técnicos de la invitación.  
  

PREGUNTA 41  

Solicitamos se incluyan las siguientes excepciones al deber de confidencialidad: a) Cuando la parte 
receptora tenga evidencia de que conoce previamente la información recibida; b) Cuando la 
información recibida sea de dominio público, c) Cuando la información deje de ser confidencial por ser 
revelada por el propietario de la información, d) Cuando la información sea requerida por un juez o 
cualquier autoridad competente.   
R/=no se acepta debido a que son razones que indican son circunstancias que levantan el velo de la 
confidencialidad de pleno derecho.  
  

PREGUNTA 42  

Teniendo en cuenta que conforme se indica en los términos y la invitación la modalidad de pago del 
contrato será a precios unitarios solicitamos se aclare que la modalidad de pago es a precios unitarios 
y no global.    
R/= se confirma que la modalidad corresponderá a precios unitarios, limitado a un presupuesto 
estimado según las cantidades descritas en el Anexo 5. En los términos no se ha indicado precio global. 
    

PREGUNTA 43  

Teniendo en cuenta que las obras se ejecutan de acuerdo con los estudios y diseños del proyecto y 
estos son los estándares que deberá aplicar el contratista, sugerimos que la redacción quede así: 1. 
OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: El CONTRATISTA 
se obliga con el CONTRATANTE a realizar por cuenta propia, de manera autónoma y en la modalidad 
Precios unitarios Global Fijo sin fórmula de Reajuste una suma fija y es el único responsable del 
cumplimiento del objeto, la vinculación de personal, la elaboración de subcontratos o la obtención de 
materiales], la realización de las obras de  construcción de la nueva línea de producción (Lp2 extensión) 
de acuerdo con las normas técnicas vigentes y cumpliendo con los más altos estándares de calidad 
señalados en la información técnica entregada por el  
CONTRATANTE, en los predios de COTECMAR Planta Mamonal, ubicados en el Km 9 Vía Mamonal 
de la ciudad de Cartagena, de conformidad con los anexos de los términos de referencia, la oferta 
presentada por el CONTRATISTA, y los anexos al presente contrato Planos arquitectónicos (Anexo X), 
Planos estructurales (Anexo XX), Especificaciones técnicas (Anexo XXX), El detalle de los trabajos a 
ejecutar, con las cantidades, precios unitarios y totales (Anexo XXX) documentos que hacen parte 
integral del presente Contrato y que contienen obligaciones a cargo del Contratista.   
R/= Solicitan la siguiente inclusión” Señalados en la información técnica entregada por el 
CONTRATANTE”, no es necesario adicionarlo ya que el método de selección impone las condiciones 
técnicas del proyecto de acuerdo con la información técnica suministrada por COTECMAR.  
  

PREGUNTA 44  

Solicitamos se aclare a que subcontratistas se hace referencia, si son del contratista seleccionado o 
terceros del contratante. Si se trata de este último caso, solicitamos se aclare que las interferencias o 
perjuicios que estos terceros causen a las obras serán reconocidas por el contratante al contratista.    
R/=Se refiere a terceros contratados por el contratista.  
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PREGUNTA 45  

Teniendo en cuenta que la modalidad de pago del contrato es a precios unitarios, entendemos que las 
modificaciones de cantidades no requieren de un otrosí, por lo que solicitamos eliminar esta referencia 
de este parágrafo.    
R/= Se realizará una contratación por precios unitarios acuerdo a un presupuesto definido según las 
cantidades estimadas del Anexo 5.  
   

PREGUNTA 46  

Solicitamos además se indique el plazo con el que cuenta la interventoría para la aprobación de las 
modificaciones o cambios de especificaciones, o alcance de la obra. Igualmente se indique que, si 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a su presentación no se emite ningún pronunciamiento, se 
entenderán aprobadas y se procederá a realizar la modificación contractual.    
R/= La interventoría debe siempre aprobar o no los cambios, se incluyen 4 días hábiles para que esta 
apruebe o decline o conceda, en caso de no dar respuesta dentro de este plazo se entiende que se 
aprueba la solicitud.  
  

PREGUNTA 47  

Teniendo en cuenta que la modalidad de pago es a precios unitarios, solicitamos se aclara lo siguiente: 
El valor global inicial estimado del presente contrato es la suma de XXXXXXXXX, como PRECIO 
GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE incluidos los tributos que se causen por la aplicación 
de las leyes vigentes en la materia e incluye los costos de inherentes a la ejecución de la obra 
contratada, dirección y supervisión, materiales e insumos, la mano de obra calificada y no calificada 
con sus salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, seguridad social y transportes, 
correspondientes al personal de EL CONTRATISTA empleados en la ejecución del contrato; dotación 
general y elementos de protección personal, herramientas, equipos y combustibles y lubricantes para 
los mismos, todos los materiales, insumos y consumibles, los costos indirectos de supervisión, 
administración, gastos generales, costos financieros, reajustes por inflación, impuestos, imprevistos y 
la utilidad del y todos los costos necesarios, para ejecutar la obra a satisfacción del CONTRATANTE 
de acuerdo con la oferta aceptada. (...). El valor final del contrato será el que resulte de multiplicar los 
precios unitarios, por las cantidades reales ejecutadas por el CONTRATISTA.    
R/= El anexo de cláusulas contractuales para la Invitación Abierta ADM 019-2025 indica precio unitario. 
    

PREGUNTA 48  

Teniendo en cuenta la modalidad de pago a Precios Unitarios, solicitamos se aclare que el A.I.U. es un 
porcentaje que se aplicará al valor de las obras ejecutadas.    
R/= EL AIU será la suma de los porcentajes de todas las actividades al final de la cotización.  
  

PREGUNTA 49  

Por las razones expuestas solicitamos se aclare que el valor estimado del contrato se encuentra 
discriminado por cantidades, precios unitarios por cantidades, precios unitarios y totales en el Anexo 
XXX   
R/= Se ha definido una contratación por precios unitarios según las cantidades generadas de estudios 
previos, cualquier aumento deberá ser notificado para la autorización por parte de COTECMAR.  
  

PREGUNTA 50  

Teniendo en cuenta la modalidad de pago del contrato, solicitamos se aclare este parágrafo así: 
PARÁGRAFO CUARTO: REAJUSTE DE PRECIOS: Por ser este un contrato a precios unitarios global 
fijo y plazo fijo sin fórmula de reajuste EL CONTRATISTA las partes acepta que no se reconocerán por 
la ejecución de las obras reajustes sobre el precio pactado en el presente contrato. Adicionalmente se 
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reconocerán el valor de las actividades finalmente ejecutadas por los precios pactados la ejecución de 
mayores o menores cantidades de obra no es motivo de modificación del precio global fijo del contrato. 
El riesgo en este sentido es asumido por EL CONTRATISTA para lo cual EL CONTRATISTA declara 
expresamente que para la fijación de su precio tuvo en cuenta todos los requisitos establecidos en las 
especificaciones técnicas y en los planos, e incluyó los gastos directos e indirectos, márgenes para 
imprevistos y las utilidades que espera obtener al ejecutar los trabajos a que se refiere este precio, en 
las cláusulas de este contrato. Será de cargo de EL CONTRATISTA, y por lo tanto están incluidos en 
su precio, entre otros: 1) La adquisición, transporte, importación, dirección, utilización, conservación y 
mantenimiento de los equipos, así como los costos financieros, gastos incidentes, piezas de repuestos, 
depreciación y otros gastos que correspondan a esos elementos. Igualmente será de cargo de EL 
CONTRATISTA adquirir, transportar tanto externamente como internamente, elaborar, clasificar, 
almacenar y colocar todos los materiales destinados a la ejecución de los trabajos. 2) El pago de los 
salarios del personal profesional ofrecido  los directivos, empleados y obreros, incluyendo personal 
administrativo, que se necesite para ejecutar los trabajos; también, el pago correspondiente de todas 
las prestaciones sociales legales o extralegales e indemnizaciones laborales; 3) Los impuestos, tasas 
y contribuciones de carácter nacional, departamental o municipal, al igual que los del país donde se 
origine cualquier suministro que deba ejecutar; las primas de todas las pólizas de seguro y las garantías 
que deba constituir en razón de este contrato. 4) El mantenimiento y conservación de los trabajos 
realizados hasta la entrega final y recibo de los mismos por parte de EL CONTRATANTE, declara en 
todo caso que para la fijación de su precio tuvo en cuenta todos los riesgos razonablemente previsibles 
inherentes al tipo de trabajo contemplado en este contrato, su localización, y los gastos previsibles y 
de su cargo que de cualquier modo influyan, los cuales se entienden compensados totalmente 
mediante los reconocimientos y pagos a que se obliga EL CONTRATANTE mediante este contrato. EL 
CONTRATANTE no será responsable de los estimativos que haga EL CONTRATISTA y por 
consiguiente no procederán reclamos por estos conceptos y cumplirá con todos los requisitos exigidos 
por las leyes colombianas y sus reglamentaciones. Igualmente deberá pagar todos los gastos legales 
o de cualquier tipo que imponga la realización de los trabajos de este contrato. EL CONTRATANTE 
podrá exigir el reembolso de cualquier pago que se viera obligado a efectuar, en virtud de obligaciones 
que correspondan a EL CONTRATISTA, pudiendo compensar su valor de los pagos debidos a EL 
CONTRATISTA y/o de las retenciones y/o de las garantías siempre que le sean imputables. No se 
reconocerán por la ejecución de las obras reajustes sobre los precios unitarios pactados en el presente 
contrato.   
R/=los términos de pago y condiciones de las mismas serán conciliadas en la etapa de negociación de 
la minuta, sobre todo en formas de redacción.  
  

PREGUNTA 51  
De acuerdo con la modalidad de pago consideramos que se debe eliminar la referencia a conciliación 
de las cantidades, pues estas se verifican concluidos los trabajos, considerando que se pagan las 
cantidades realmente ejecutadas por los precios unitarios pactados, conforme la modalidad de pago 
del contrato.   
R/= la modalidad de contratación será por precios unitarios pero derivado de un valor total según las 
cantidades estimadas definidas en el Anexo 5.  
 
PREGUNTA 52 
Solicitamos se indique el plazo con el que cuenta el Supervisor para la aprobación de los cortes de 
avance de obra.   
R/= Idem pregunta 7 empresa 8. 
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PREGUNTA 53   
Solicitamos se indique el plazo con el que cuenta el contratante para realizar los pagos de las facturas 
que radique el contratista. 
R/= Idem pregunta 8 empresa 8 
 
PREGUNTA 54   
Solicitamos respetuosamente que el plazo para la devolución del retenido en garantía sea dentro de 
los 15 días siguientes a la fecha del acta de recibo de obra, so pena de pagar intereses moratorios.  
R/= idem pregunta 9 empresa 8 
  
PREGUNTA 55   
Solicitamos respetuosamente se aclare que en caso de que la Entidad no realice los pagos en los 
plazos indicados, se causarán a partir de su incumplimiento, los intereses de mora a la tasa máxima 
legal permitida. 
R/= idem pregunta 10 empresa 8 
  
PREGUNTA 56   
Solicitamos se indiquen los impuestos a considerar por el contratista para la legalización y ejecución 
del contrato, si aplican estampillas u otro tipo de esta naturaleza   
R/: IDEM pregunta 4 EMPRESA 3. 
 
 
PREGUNTA 57  

Solicitamos se aclare a que descuentos comerciales y/o por pronto pago, debe considerar el contratista  
R/: idem pregunta 12 empresa 8.  
  

PREGUNTA 58  

Solicitamos se aclare que la terminación se tomará como medida en caso de incumplimiento grave e 
injustificado del contratista que afecte la continuidad del contrato así; Dicho cronograma será de 
forzosa ejecución por parte de EL CONTRATISTA ya que forma parte integral del presente contrato y 
por su el incumplimiento grave, injustificado del CONTRATISTA, que afecte su continuidad, EL 
CONTRATANTE podrá dar por terminados los trabajos objeto del presente contrato. (...)   
R/= En la cláusula de terminación se establece que los incumplimientos injustificados de las 
obligaciones por cualquiera de las partes son causales de terminación.  
  

PREGUNTA 59  

Solicitamos se elimine el amparo de calidad, dado que este tiene la misma finalidad del amparo de 
estabilidad de las obras, esto además por que la vigencia se plantea por el plazo de ejecución y este 
es un amparo de tipo poscontractual que se activa con un acta de recibo, por lo que además carecería 
de objeto. Es así como, si se presentan problemas de calidad en la ejecución de las obras, estos 
problemas están cubiertos por el amparo de cumplimiento considerando que se están incumpliendo 
las obligaciones asociadas a las especificaciones contratadas.  
R/= Es viable y se acepta estabilidad de la obra.  
   

PREGUNTA 60  

Considerando que la fuerza mayor es un eximente de responsabilidad, solicitamos se ajuste la 
redacción de esta cláusula aclarando que el contratista responderá por los daños que le sean 
imputables así: En caso de que la obra o parte de ella que no haya sido recibida a satisfacción por 
parte de COTECMAR sufriere deterioro o perdida aun por causas imputables al contratista 
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circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, la perdida de la misma y sus materiales será a riesgo y 
por cuenta del Contratista.    
R/= Este supuesto está amparado en la cláusula de fuerza mayor y caso fortuito.  
  

PREGUNTA 61  

Solicitamos se aclare el plazo con el que cuenta la interventoría para la aprobación de los cambios en 
las características o especificaciones técnicas de los insumos, y se aclare que El CONTRATISTA 
garantiza que los insumos y materiales usados para la ejecución del contrato son de la misma calidad 
que la ofertada y no mejor, porque esas no son las condiciones de la oferta. 
R/= Idem pregunta 46 empresa 8  
  

PREGUNTA 62  

Entendemos que la garantía técnica corresponde a la estabilidad de las obras, conforme lo regulado 
en la ley  
R/= Son figuras distintas, la garantía técnica la ofrece el contratista y la estabilidad de la obra es un 
amparo de seguros que entra a responder cuando la garantía técnica directa no es suficiente.   
  

PREGUNTA 63  

Solicitamos se aclare además que las novedades con la presentación del servicio que deberán ser 
corregidas por el CONTRATISTA sin costo alguno para el CONTRATANTE corresponden a aquellas 
que le sean imputables a la indebida ejecución de las obras a su cargo, pues pueden presentarse 
situaciones ajenas derivadas por ejemplo de falta de mantenimiento.    
R/=Se entiende que son las derivadas por la indebida o defectuosa ejecución de los servicios.  
  

PREGUNTA 64  

Literales a, b y c:  solicitamos se aclare que el personal que dispondrá el contratista para la ejecución 
del contrato deberá corresponder al ofertado.    
R/= Se confirma que el personal debe corresponder al ofertado y al solicitado en los perfiles en el factor 
de personal en los pliegos de los términos de referencia.  
  

PREGUNTA 65  

Así mismo, consideramos importante aclarar el plazo con el que cuenta la interventoría para la 
aprobación de las hojas de vida del personal, precisando que no podrá rechazarse si se cumple con el 
perfil exigido en los documentos del proceso.    
R/= Idem pregunta 46 empresa 8  
  

PREGUNTA 66  

Literal f: Solicitamos se listen y entreguen los mencionados manuales y estatutos.  
R/= esto corresponde a los Anexos de la invitación.  
  

PREGUNTA 67  

Literal g: Solicitamos se aclare que la responsabilidad por fallas o excesos en la construcción será por 
causas atribuibles al contratista.    
R/= se confirma que la responsabilidad es del contratista.  
    

 PREGUNTA 68  

Literal h) solicitamos se aclare que los plazos de entrega de informes deben darse en los plazos 
acordados por las partes.    
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R/= Esto se acodará en el acta de inicio.  
PREGUNTA 69  

Literal L): Solicitamos se aclare que el derecho de retirar el personal de EL CONTRATISTA sea por las 
causales establecidas en el código sustantivo del trabajo, de lo contrario que el contratante asumirá 
las indemnizaciones establecidas en la ley.    
R/= Se eliminará esta facultad  
  

PREGUNTA 70  

q) Teniendo en cuenta que la fuerza mayor es un eximente de responsabilidad solicitamos se aclare 
que este no será un evento en el que el contratista asumirá responsabilidad. Responder por toda 
pérdida, daño o deterioro así sea por fuerza mayor o caso fortuito, de los elementos necesarios para 
la ejecución del contrato, hasta tanto EL CONTRATANTE no haya recibido total o parcialmente la obra, 
mediante la suscripción del acta de recibo respectiva.   
R/= La cláusula de fuerza mayor o caso fortuito es una eximente de responsabilidad para ambas partes 
y la misma recae sobre el obligado a cumplir la obligación que se ve afectada por estas situaciones.   
  

PREGUNTA 71  

r) Considerando que se trata de una obra en construcción solicitamos se elimine la referencia a 
"absolutas" condiciones de seguridad.    
R/= Se acepta, igualmente el contratista debe cumplir con lo estipulado en la cartilla de contratista y 
procedimientos de permisos de seguridad contemplados por COTECMAR.  
  

PREGUNTA 72  

aa.) Dado el alcance del objeto del contrato, consideramos importante precisar que la obligación es 
que se cumpla el objeto: aa.) Colaborar de manera integral con el Supervisor del Contrato para que se 
cumpla con el objeto del contrato la finalidad de establecida para el destinatario final señalado en las 
consideraciones.   
R/= Se encuentran en los literal g) y aa) de la cláusula 9.  
  

PREGUNTA 73  

Teniendo en cuenta que el alcance del contrato se encuentra contemplado en la información técnica 
entregada para su desarrollo, solicitamos se incluya la siguiente precisión: bb.) Ejecutar la prestación 
del servicio dentro de los parámetros de calidad, cantidad y tiempo que para el efecto le indique EL 
CONTRATANTE de acuerdo con los documentos técnicos entregados para el efecto.   
R/= Se acepta la precisión solicitada.  
  

PREGUNTA 74  

ii.) Solicitamos se elimine la referencia a que los elementos de protección personal deben ser 
certificados por organismos internacionales.  
R/= Se acepta la solicitud que los EPP sean certificados por organismos internacionales, sin embargo, 
debe cumplir con fichas técnicas y ser idóneos al trabajo a ejecutar.  
  

PREGUNTA 75  

rr.) Solicitamos se establezca que el plazo de reparación aquí planteado se establezca de mutuo 
acuerdo dado que el mismo dependerá de la magnitud de las intervenciones que sea necesario realizar.    
R/= En la misma clausula indica que son 10 días.  
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PREGUNTA 76  

Teniendo en cuenta que, en la graduación de las culpas, la levísima solo es aplicable cuando el contrato 
solo establece un beneficio para una de las partes, que no es el caso que nos ocupa, sugerimos se 
aclare la redacción de esta cláusula así: EL CONTRATISTA contrae obligaciones de resultado y 
responderá inclusive por culpa levísima por los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las 
mismas cuando se deriven de circunstancias a este imputables.  
R/= se podrá reemplazar por culpa leve.  
  

PREGUNTA 77     

Solicitamos se incluyan dentro de las obligaciones del contratante: 1. Proporcionar en forma oportuna 
toda la información y documentación necesaria para la ejecución de la Obra (estudios, planos, diseños 
válidos para construcción y debidamente coordinados, cumpliendo con la normatividad vigente, 
especificaciones debidamente conciliadas) y gestionar ante los diseñadores las aclaraciones y/0 
cambios que se requieran en el Proyecto, de manera oportuna, sin que se afecte su desarrollo. 2. 
Suministrar los espacios necesarios para el funcionamiento de las instalaciones provisionales y 
administrativas de las obras necesarias para su ejecución. 3. Definir y responder al Constructor las 
dudas o consultas que sobre la Obra se presenten, y tomar las decisiones necesarias para la 
continuación de los trabajos de manera oportuna o máximo dentro de los (5) días calendario siguientes, 
garantizando que no se retrase o afecte la ejecución del proyecto. 4. Hacer entrega oportuna de copia 
de la licencia de construcción vigente, con una duración igual o mayor a la prevista para la obra, al 
igual que de todos los estudios, licencias y permisos requeridos para su ejecución, debidamente 
aprobados por las autoridades competentes. Tramitar oportunamente las prórrogas de los permisos y 
licencias requeridos para la ejecución de las obras. 5. Responder ante terceros por los perjuicios que 
puedan derivarse de la naturaleza del terreno.  6. Asumir el daño patrimonial incluido el daño emergente 
y el lucro cesante que llegue a derivarse de las condiciones de ejecución consecuencia de la calidad, 
la suficiencia, la idoneidad o aptitud de los diseños, estudios de suelos, especificaciones técnicas y 
demás elementos entregados al Constructor para la ejecución del presente contrato y que no hacen 
parte de las actividades a su cargo.  7. Realizar oportunamente todas las acciones tendientes a facilitar 
al Constructor la liquidación del proyecto objeto del presente Contrato en el tiempo acordado. 8. Expedir 
el certificado de obra dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo de las obras. Si por cualquier 
razón la liquidación de la obra se dilata, el Contratante podrá expedir un certificado preliminar, siempre 
y cuando se haya expedido el acta de recibo de obra.    
R/= los términos de pago y condiciones como las responsabilidad, obligaciones y compromisos de las 
mismas serán conciliadas en la etapa de negociación de la minuta, sobre todo en formas de redacción.  
   

PREGUNTA 78  

Literal c), d), i) y x)   Reiteramos la importancia de indicar el plazo de aprobación, glosa o rechazo de 
las cuentas que le presente EL CONTRATISTA, de aprobación de los planes de trabajo, de aprobación 
del personal y de absolución de consultas.   
R/= Recibido y en la negociación de minuta se estipularán los plazos correspondientes.  
 

PREGUNTA 79  

h) Solicitamos se aclare que estas pruebas deben ser las contempladas en la norma técnica. Las 
adicionales deberán ser asumidas por el contratante.    
R/= Todas las pruebas derivadas de la ejecución del contrato deben ser asumidas por el Contratista.   
  

PREGUNTA 80  

Solicitamos se aclare que en caso de suspensión se reconocerán al Contratista los siguientes costos 
y gastos: (i) Pagos debidos al Contratista por la ejecución de las Obras hasta la Fecha de Suspensión. 
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(ii)Costos de mano de obra incurridos por el Contratista durante el período de suspensión, costos de 
desmovilización y removilización de personal y equipo. Asimismo, el costo que se derive de mantener 
el personal del Contratista como disponible para cuando se reanuden las Obras y los derivados de la 
paralización de maquinaria, y equipos por el mismo período. (iii) El costo de diferir y/o reprogramar las 
Obras. (iv) El costo de materiales o bienes pedidos en relación con las Obras que son entregados al 
Contratista o por los cuales el Contratista es legalmente responsable al aceptar el despacho durante 
el período de suspensión. (v) Los costos de bodegaje y seguro incurridos con relación a bienes y 
equipos del Contratista. (vi) Costos de cancelación incurridos con respecto a contratos que el 
Contratista ha celebrado con vendedores, proveedores u otros en relación con este Contrato, primas 
de seguro de riesgo por plazo adicional. (vii) Costos de mantenimiento, protección y seguridad de los 
bienes y equipos del Contratista y materiales en el sitio durante el período de suspensión.   
R/= Se negociará al momento de suscribir el contrato.  
   

PREGUNTA 81  

Consideramos fundamental aclarar que el contratante tendrá esta facultad, si luego del requerimiento 
efectuado al contratista en el que se otorgue un plazo razonable para cumplir el contratista, sin causa 
justificada no se allana a su cumplimiento.    
R/= En la minuta del contrato se establecerán los cumplimientos y las eximentes de responsabilidad 
para los casos que aplique.  
  

PREGUNTA 82  

Solicitamos se aclare que en caso de suspensión se reconocerán al Contratista los siguientes costos 
y gastos: (i) Pagos debidos al Contratista por la ejecución de las Obras hasta la Fecha de Suspensión. 
(ii)Costos de mano de obra incurridos por el Contratista durante el período de suspensión, costos de 
desmovilización y removilización de personal y equipo. Asimismo, el costo que se derive de mantener 
el personal del Contratista como disponible para cuando se reanuden las Obras y los derivados de la 
paralización de maquinaria, y equipos por el mismo período. (iii) El costo de diferir y/o reprogramar las 
Obras. (iv) El costo de materiales o bienes pedidos en relación con las Obras que son entregados al 
Contratista o por los cuales el Contratista es legalmente responsable al aceptar el despacho durante 
el período de suspensión. (v) Los costos de bodegaje y seguro incurridos con relación a bienes y 
equipos del Contratista. (vi) Costos de cancelación incurridos con respecto a contratos que el 
Contratista ha celebrado con vendedores, proveedores u otros en relación con este Contrato, primas 
de seguro de riesgo por plazo adicional. (vii) Costos de mantenimiento, protección y seguridad de los 
bienes y equipos del Contratista y materiales en el sitio durante el período de suspensión.   
R/= Idem pregunta 80 empresa 2.  
  

PREGUNTA 83  

La solicitud de retiro del personal aquí planteada implica un despido sin justa causa, por lo que 
solicitamos se aclare que en este caso el contratante reconocerá al contratista la indemnización que 
se deba pagar a este trabajador.   
R/= Se eliminará esta facultad.  
  

PREGUNTA 84  

16. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO SARLAFT: Solicitamos 
que esta cláusula se pacte en ambas vías igualmente se elimine la garantía respecto de terceros dado 
que esta obligación solamente se puede garantizar respecto del contratista así. LAS PARTES EL 
PROVEEDOR certifica que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad 
ilícita o de actividades conexas al lavado de activos provenientes de éstas o de actividades 
relacionadas con la financiación del terrorismo. LAS PARTES EL PROVEEDOR se obligan a realizar 
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todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, 
proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados, provengan, de 
actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo. 16.1 En todo 
caso, si durante el plazo de vigencia del contrato LAS PARTES EL PROVEEDOR, algunos de sus 
administradores, socios o administradores llegaren a ser: (...)   
R/= De acuerdo, se redactará en doble vía y conciliará en la negociación de la minuta.  
  

PREGUNTA 85  

Teniendo en cuenta que la terminación es la máxima sanción contractual proponemos que el literal del 
SEGUNDO PÁRRAFO: se aclare en el siguiente sentido:  a. Por incumplimiento grave, injustificado y 
material de este Contrato de cualquiera de las Partes, siempre que dicha infracción no se resuelva en 
un plazo razonable y previa notificación de la otra Parte, siempre que dicho incumplimiento afecte 
gravemente la continuidad del contrato y no se resuelva en el plazo acordado por las partes.    
R/= Estamos de acuerdo y conciliará en la negociación de la minuta.  
  

PREGUNTA 86  

Solicitamos se ajusten los términos de esta sanción así: PARÁGRAFO TERCERO: El incumplimiento 
del deber de confidencialidad por alguna de las partes dará lugar a las acciones civiles, penales y/o 
disciplinarias a que haya lugar, así como al pago de indemnizaciones por los daños y perjuicios directos 
que guarden relación causal con el incumplimiento estimada en un treinta por ciento (30%) del valor 
total de la actividad realizada que generó el perjuicio. En caso del cobro por la vía civil se entenderá a 
título de cláusula penal sin que se renuncie a la indemnización integral por el daño directo causado 
que en exceso de dicha penalidad se cause el cual debe estar debidamente acreditado.   
R/= Estamos de acuerdo y conciliará en la negociación de la minuta.  
  

PREGUNTA 87  

Solicitamos se precise el objeto del contrato:  En el caso de terminación del contrato por esta causa, 
se cubrirán todos los gastos debidamente probados y relacionados directamente con el suministro del 
objeto descrito en la cláusula 1 del presente acuerdo a la fecha de la terminación del contrato.   
R/= En el contrato se regirán las causales donde se dará terminación del contrato y cuando aplicará el 
reconocimiento de los gastos generados por el contratista.  
  

PREGUNTA 88  

Consideramos pertinente referirnos al principio general del Derecho “non bis in idem” que según la 
doctrina, en base a los principios de proporcionalidad y respeto a la cosa juzgada, prohíbe la aplicación 
de dos o más sanciones o el desarrollo de dos o más procesos o procedimientos, sea en uno o más 
órdenes jurídicos sancionadores, cuando se dé identidad de sujetos, hechos y fundamento -de sujetos, 
objeto o causa material y de acción o razón de pedir, si nos referimos a la perspectiva procesal. En 
definitiva, lo que se pretende evitar con el respeto del principio de non bis in idem es una doble sanción, 
un doble proceso y una sanción desproporcionada a un mismo sujeto por un mismo hecho. Lo anterior 
para indicar que, por las mismas causas no deberían imponerse multas, cláusula penal y hacer 
efectivas garantías por lo que solicitamos se elimine esta posibilidad de la redacción de la cláusula.   
R/= La multa va dirigida a una penalidad por retardo, la cláusula penal pecuniaria es una tasación 
anticipada del perjuicio por incumplimiento.  
  

PREGUNTA 89  

Teniendo en cuenta que para los incumplimientos parciales ya se han establecido multas, si se 
consagra también una cláusula penal para estos incumplimientos parciales, se estaría transgrediendo 
un principio incluso de orden constitucional (non bis in ídem), es por ello que solicitamos que el 
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incumplimiento regulado para efectos de la imposición de la cláusula penal sea un incumplimiento total 
o que supere el 20% indicado en la cláusula de multas.   
R/= la multa va dirigida a una penalidad por retardo, la cláusula penal pecuniaria es una tasación 
anticipada del perjuicio por incumplimiento.  
  

PREGUNTA 90  

Solicitamos respetuosamente se reduzca el plazo de arreglo directo, pues 60 días hábiles pueden 
tornarse excesivos, al respecto proponemos 30 días calendario 
R/= Se acepta la solicitud, y conciliará en la negociación de la minuta.  
  

PREGUNTA 91  

Igualmente solicitamos se incorpore la cláusula compromisoria, como mecanismo de solución de 
diferencias que surjan entre las partes con ocasión de la suscripción, ejecución, interpretación, 
prórroga, terminación del Contrato o liquidación del contrato, y en general para cualquier conflicto que 
surja en las etapas precontractual, contractual y poscontractual, para lo cual proponemos que las 
mismas se resuelvan ante un Tribunal de Arbitramento.  
R/= Esto se negocia al momento de suscribir el contrato.  
  

PREGUNTA 92  

Solicitamos se ajuste el límite de responsabilidad a la utilidad del contrato.    
R/=No es viable porque la responsabilidad del cumplimiento es hasta la totalidad del proyecto. 
 
PREGUNTA 93  
Igualmente solicitamos se elimine la siguiente estipulación, pues la misma implica la inexistencia del 
límite planteado en el párrafo anterior: Esta limitación/exclusión no se aplicará si el daño es causado 
por negligencia grave, dolo, en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales, y en 
caso de daños al cuerpo de una persona o daños la salud, EL CONTRATISTA será responsable de 
cualquier otra responsabilidad que legalmente no podrá ser limitada o excluida.   
R/=No se puede eliminar porque en caso de negligencia grave y dolo hay intención de causar daño y 
por eso no se puede limitar la responsabilidad.  
  

PREGUNTA 94  

Teniendo en cuenta que no se encuentran en el alcance del contratista los diseños, solicitamos se 
elimine esta condición de la redacción, así mismo, se aclare que esta obligación se cumplirá hasta el 
límite de responsabilidad indicado en la cláusula 33.    
R/= el objeto del contrato no tiene contemplado el diseño y la responsabilidad estará limitada al 
desarrollo del objeto del contrato.  
  

PREGUNTA 95  

Solicitamos aclarar si el alcance de los equipos de presión, bombas eyectoras, equipos RCI y plantas 
de las redes se deben tener en cuenta, si es así solicitamos remitir las fichas técnicas y 
especificaciones de los equipos.   
R/= Los equipos de presión, bombas y demás, están contemplados en el anexo 5, hoja APU. Ahí los 
pueden ver detallado. No se requiere alguna marca en particular, solo que reúna esas descripciones.  
  

PREGUNTA 96  

Solicitamos que las actividades preliminares sean pagadas por las cantidades realmente ejecutadas, 
esto teniendo en cuenta que se evidencia que no hay plano de detalle de esas demoliciones y 
adecuación del terreno.   
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R/= Se realizará según lo ejecutado, pero sin superar el valor contratado, puesto que el presupuesto 
de la Corporación está definido y no puede ser mayor al proyectado.  
  

PREGUNTA 97  

Teniendo en cuenta que la visita de obra se realizó el día de hoy, solicitamos un tiempo prudente para 
poder revisar lo visto en la visita con la información técnica entregada, por tal motivo pedimos que la 
fecha de envió de observaciones sea modificada en una semana.   
R/= No es clara su solicitud toda vez que no indica fecha de la visita, la cual se ejecutó el 07 de mayo 
y la recepción de preguntas fue el 09 de mayo, en este sentido no es procedente ya que no hay 
coherencia en su solicitud. 
  

PREGUNTA 98  
Considerando el tiempo de respuestas a nuestras observaciones y entrega de oferta notamos que el 
tiempo es muy justo para preparar una oferta acorde a lo solicitado, por tal motivo pedimos a la entidad 
ampliar el cierre hasta el día 30 de noviembre del 2024.   
R/=Teniendo en cuenta que la fecha solicitada de ampliación es del año 2024, no es procedente su 
solicitud.  
 
PREGUNTA 99 
Se solicita Para la acreditación de la experiencia se validaran los contratos con por lo menos 20 años 
de haberse ejecutado, esto teniendo en cuenta que el periodo de 5 años es muy corto y más teniendo 
presente que en el año 2020 el sector de la construcción sufrió una desaceleración por el tema de 
pandemia. 
R/= IDEM respuesta Pregunta 1 Empresa 1. 
 
PREGUNTA 100 
No registra 
 
PREGUNTA 101 
Se debe pagar algún tipo de carnetización o algo para el ingreso de vehículos y personal de obra. 
R/=No se necesita el pago por carnetización, solo por perdida. 
 
PREGUNTA 102 
Por favor indicar en un plano donde se dispondrá de los puntos cero de entrega de servicios de agua y 
luz del proyecto. 

R/=  ANEXO 9 PUNTO DE SUBESTACION ELECTRICA.dwg 
 
PREGUNTA 103 
Como el contratista deberá pagar los servicios de agua y luz que disponga para el proyecto, nos 
gustaría saber un estimado del valor del Kv de energía y m3 de agua en el proyecto, para cuantificar 
las necesidades del mismo. 
R/= IDEM Pregunta 5 Empresa 3 
 
PREGUNTA 104 
Es necesario conocer el radio de curvatura de la Cubierta ya que la teja trapezoidal UPVC no se puede 
curvar. 

R/=  MATRIZ MATERIALES CUBIERTA COTECMAR.xlsx 

 AZEMBLA Fichas-tecnicas-cubierta-Trapezoidal-R05_compressed.pdf 
 

https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/EWrRhWH793JFvWAO9FrAOBEBefAyiYcP351VCKRJTrNx4w?e=kg33UU&xsdata=MDV8MDJ8c2Zsb3JlekBjb3RlY21hci5jb218ZjRhMDI0N2RkZTYwNDEzZTI3NTMwOGRkOTNmNTBkZDV8NzQ2ZDBmMDM0YjA4NDcxMWI4ZjlhZjNkZDVlODNkMDh8MHwwfDYzODgyOTQwMzQzMTIzMjc5MnxVbmtub3dufFRXRnBiR1pzYjNkOGV5SkZiWEIwZVUxaGNHa2lPblJ5ZFdVc0lsWWlPaUl3TGpBdU1EQXdNQ0lzSWxBaU9pSlhhVzR6TWlJc0lrRk9Jam9pVFdGcGJDSXNJbGRVSWpveWZRPT18MHx8fA%3d%3d&sdata=alhKR0xVMUxXZ2UvVDJFVVU3dVhJdHlGeE5kNjNSS2hlOWk2VXRFa2owZz0%3d
https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/EQceXSoBWHJOvHBCwfyyW1wBd8euz1ep7X7UHBx5bmcidg?e=MSeXdv&xsdata=MDV8MDJ8c2Zsb3JlekBjb3RlY21hci5jb218ZjRhMDI0N2RkZTYwNDEzZTI3NTMwOGRkOTNmNTBkZDV8NzQ2ZDBmMDM0YjA4NDcxMWI4ZjlhZjNkZDVlODNkMDh8MHwwfDYzODgyOTQwMzQzMTI1NzkxNnxVbmtub3dufFRXRnBiR1pzYjNkOGV5SkZiWEIwZVUxaGNHa2lPblJ5ZFdVc0lsWWlPaUl3TGpBdU1EQXdNQ0lzSWxBaU9pSlhhVzR6TWlJc0lrRk9Jam9pVFdGcGJDSXNJbGRVSWpveWZRPT18MHx8fA%3d%3d&sdata=Rlo3em1xUW9rVG0rSThTMW1uUlZGMytKczFqbC9DcDBEYlRKMHh6WDNRMD0%3d
https://cotecmaro365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jdalvarez_cotecmar_com/EYtBccVZLbRFlG8MNp4XGz0BQre87L-c2_ZrkHVkoTZS_w?e=aoEYL8&xsdata=MDV8MDJ8c2Zsb3JlekBjb3RlY21hci5jb218ZjRhMDI0N2RkZTYwNDEzZTI3NTMwOGRkOTNmNTBkZDV8NzQ2ZDBmMDM0YjA4NDcxMWI4ZjlhZjNkZDVlODNkMDh8MHwwfDYzODgyOTQwMzQzMTI2ODYyNHxVbmtub3dufFRXRnBiR1pzYjNkOGV5SkZiWEIwZVUxaGNHa2lPblJ5ZFdVc0lsWWlPaUl3TGpBdU1EQXdNQ0lzSWxBaU9pSlhhVzR6TWlJc0lrRk9Jam9pVFdGcGJDSXNJbGRVSWpveWZRPT18MHx8fA%3d%3d&sdata=WjVMYWIrUkpoMjRYQjhSc2cyRW0vOTUzMDQ3cnNqM3ZZRXhKMm43aGdGOD0%3d
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PREGUNTA 105 
Solicitamos conocer la separación entre correas ya que la teja especificada solo soporta distancias 
entre 1.20m y 1.50m 

R/=  MATRIZ MATERIALES CUBIERTA COTECMAR.xlsx 
 
PREGUNTA 106 
En la demolición Los materiales recuperables quedan a favor de nuestra empresa. 
R/= No. 
 
 
 
 
SILVIA ELISA FLOREZ PEÑA 
Jefe División de Adquisiciones 
sflorez@cotecmar.com 
317-3312035 
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