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1. OBJETIVO Y DESTINO:

La Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Naval, Maritima
y Fluvial - COTECMAR —, es una persona juridica sin &nimo de lucro, de participacién mixta,
creada bajo el amparo de la Ley 29 de 1990 y el Decreto Ley 393 de 1991, con régimen
juridico del derecho privado, sujeta a control fiscal de la Contraloria General de la Republica
y vinculada al Ministerio de Defensa Nacional; domiciliada en Cartagena de Indias D. T. y
C., Republica de Colombia, dedicada al desarrollo de actividades cientificas y tecnolégicas
en el campo naval, maritimo y fluvial; con énfasis en la prestacion de servicios de
construccion, reparacion y mantenimiento de buques y artefactos navales. asi como la
prestacién del servicio de diagnéstico, reparacién, mantenimiento y montaje de motores
diesel, transmisiones marinas, sistemas eléctricos, sistemas integrados de automatizacion
y control y sistema de aire acondicionado y refrigeracion

El Contratista se obliga a ejecutar, de acuerdo con los precios que se pacten
contractualmente y con sus propios medios, las obras contempladas en el presente
documento. Las cantidades de obra relacionadas en el anexo son aproximadas y estan
basadas de acuerdo con el disefio entregado, por lo tanto, estas podran aumentar o
disminuir durante la ejecucion de la obra sin que ello se considere una modificacion al
contrato.

2. CONDICIONES GENERALES:

A continuacion, se describen en forma general las caracteristicas técnicas que debe tener
en cuenta EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objetivo requerido:

e Dentro de la invitacion abierta recibida por los oferentes se tiene programada una
visita al area seleccionada para la ejecucion de las obras, para conocer las
condiciones geograficas y el terreno de los lugares donde se ejecutaran los trabajos
(de preferencia antes de realizar la propuesta técnico-econémica, a menos que el
proponente conozca el area geografica designada para las construcciones). Este no
es un requisito excluyente, pero se dard por entendido que el CONTRATISTA
conoce el sitio y comprende todas las particularidades de éste para realizar la oferta
econdmica y técnica.

e Cronograma general de la obra, indicando el horario de trabajo.

e Cerramiento de obra en malla eslabonada, cubierto con polisombra

e Senializacion de obra, identificando los accesos a la obra, las areas restringidas,
requerimientos de uso de EPP y demas que se consideren permitan identificar las
areas y riesgos presentes en la obra.

e Generar las alianzas y acuerdos de manera formal con los proveedores de bienes,
suministros y servicios, que conllevaran a la ejecucion de obras.

e Elaborar el Informe de obra de medio término, dando cuenta de las acciones
realizadas, los acuerdos que facilitaron el proceso, asi como los resultados del
mismo al momento.



e Elaborar el Informe final de resultados que incluye el listado de materiales utilizados
en cada obra, llevar biticora de cada obra con las anotaciones de todas las
ocurrencias durante el proceso.

e Registrar y entregar el dossier fotografico digital.

e Construir y entregar la linea de produccion culminada de acuerdo con las
especificaciones técnicas descritas en este anexo.

e Propuesta economica.

e Dentro de la propuesta econdmica el oferente incluira la garantia sobre los trabajos
ejecutados.

Ademas, el oferente debera incluir en su oferta:

¢ Recursos mano de obra: Debe garantizar las facultades del personal para ejecutar las
actividades planteadas.

e Herramientas por utilizar: Debe garantizar que cuenta con los equipos y herramientas
para ejecutar las actividades planteadas sin generar ningun tipo de retrasos o
inconvenientes durante el cumplimiento de la orden de servicio.

El horario de trabajo regular de COTECMAR, esta establecido de lunes a viernes, de 0700
horas a 1630 horas; sin embargo, el contratista debera presentar su cronograma de trabajo
acuerdo a su planeacion para cumplir adecuadamente con el plazo de ejecucién previsto
en el contrato pudiendo asi trabajar en jornadas adicionales y horarios diferentes a
Cotecmar, para lo cual estos deberan ser validados por el supervisor del proyecto y gerente.

3. NORMATIVIDAD CONTEMPLADA POR COTECMAR

Es importante resaltar que en caso de que el presente documento no contemple la totalidad
de los requerimientos de las normas, es responsabilidad del CONTRATISTA, cumplir con
todos los lineamientos aplicables a la ejecucién del contrato y sus actividades de obra que
esta desarrollando. El uso de este documento no exime a quien lo usa de la responsabilidad
de la ejecucién en cumplimiento de las buenas préacticas de ingenieria de acuerdo con
Estandares y Normas que apliquen segun sea el caso.

Los disefios incluyen mas no estan limitados al cumplimiento de las siguientes las normas
y estandares:

Estructuras en Concreto y Acero

NSR10 Normas Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente
ACI American Concrete Institute
AISC American Institute of Steel Construction

Redes Eléctricas:

RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
RETILAP Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico.
NTC 2050 Cadigo Eléctrico Colombiano.

Resolucion 549 Guia para el ahorro de agua y energia en edificacion



Hidrosanitarios:

RAS 2017 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico
NTC 1500 Cabdigo colombiano de fontaneria.

NFPA 20, 22, 24 Y 307 Reglamento americano Asociacién Nacional de Proteccién
contra el Fuego.

Los criterios del disefio BIM se debera describir de acuerdo con los pardmetros planteados
en la seccién de especificaciones BIM del proyecto

4. CUADRO DE ACTIVIDADES:
Actividades parala construcciéon de LP2

1 Explanaciones
11 Desmonte carpa
INV 201.7 | Demolicion de estructuras
INV . - -
210.1.1 Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales

2 Bases y pavimentos

INV 310.1 | Conformacion del terreno existente

INV 330.2 | Base granular
Pavimento de concreto hidraulico - mr 4.3 mpa, resistente a los sulfatos

INV'500.1 y corrosion
3 Cimentaciones
3,1 Inclusién columnas de concreto simple diametro 0.36m
NSR10

C4.CA.C5 Concreto para solado f'c 14 mpa

NSR10 Losa de cimentacién de concreto hidraulico - f'c 28 mpa, resistente a los
C4,C4,C5 | sulfatos y corrosién
NSR10 | Concreto estructural para vigas de cimentacion f'c 28 mpa. Resistente a
C4,C4,C5 |los sulfatos y a la corrosion
4 Estructuras de concreto

NSR10 | Concreto estructural para columnas f'c 28 mpa. Resistente a los sulfatos
C4,C4,C5 |y alacorrosién

NSR10 | Concreto estructural para vigas f'c 28 mpa. Resistente a los sulfatos y a
C4,C4,C5 |la corrosion

5 Aceros
INV 640.1 | Acero de refuerzo fy 420 mpa
6 Estructuras metalicas
6,1 Fabricacion de estructura metélica
6,1 Transporte de estructura metdlica
6,3 Montaje y pintura de estructura metélica
7 Cubiertas
7,1 Cubierta trapezoidal pvc (azembla o similar)




7,2

Cubierta trasllcida 9% pdte - tejaluz exiplast o similar

7,3 Teja flashing conexion Ip2-1 y Ip2 existente
7.4 Caballete (azembla o similar)
7,5 Alfajia en lamina galvanizada calibre 14, con proteccion anticorrosiva y
pintura
8 Acabados
8,1 muro bloque concreto 19x19x39cm con repelente de agua para fachadas
(sika transparente - 10 o similar)
8,2 Cerramiento en pvc (azembla o similar)
8,3 REJILLA METALICA (Suministro e instalacion)
9 Carpinteria metélica
9,1 Suministro e instalacion puerta metalica
10 Transporte
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
INV 900.2 | explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros
(1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)
11,1 Acarreos
11 Sistemared de gas
11,1 Suministro e instalacién codos 90 degree elbow, asme b16.11, astm
al05, sw ends, 3000 Ibs, 1"
11,2 Suministro e instalacion codos 90 degree elbow, asme b16.11, astm
al05, sw ends, 3000 Ibs, 2"
11,3 Suministro e instalacién codos 90 degree elbow, asme b16.11, astm
al05, sw ends, 3000 Ibs, 2"
11,4 Suministro e instalacion codos 90 degree elbow, asme b16.11, astm
al82 gr.f304, sw ends, 3000 Ibs, 2"
11,5 Suministro e instalacion ball valve, reduced bore, floating ball, astm
al05, 800 Ibs, sw ends, aisi 316 ball, aisi 316 stem, 2 or 3 pcs split body
side entry, bolted connection, a193 gr.b7/a194 gr.2h, 1"
11,6 Suministro e instalacién 'ball valve, reduced bore, floating ball, astm
al82 grade f304l, 800 Ibs, sw ends, aisi 316 ball, aisi 316 stem, 2 or 3
pcs split body side entry, bolted connection, a193 gr.b7/a194 gr.2h, 1"
11,7 Suministro e instalacién 'ball valve, reduced bore, floating ball, astm
al05, 800 Ibs, sw ends, aisi 316 ball, aisi 316 stem, 2 or 3 pcs split body
side entry, bolted connection, a193 gr.b7/a194 gr.2h, 2"
11,8 Suministro e instalacién ball valve, reduced bore, floating ball, astm
al82 grade f304l, 800 Ibs, sw ends, aisi 316 ball, aisi 316 stem, 2 or 3
pcs split body side entry, bolted connection, a193 gr.b7/a194 gr.2h, 2"
11,9 Suministro e instalacién ‘cap, asme b16.11, astm al05, nptf end, 3000
Ibs, 1"
11,10 Suministro e instalacién‘cap, asme b16.11, astm a182 gr.f304, nptf end,

3000 Ibs, 1"




11,11 Suministro e instalaciéncap, asme b16.11, astm al105, nptf end, 3000
Ibs, 2"

11,12 Suministro e instalacién cap, asme b16.11, astm a182 gr.f304, nptf end,
3000 Ibs, 2"

11,13 Suministro e instalacion full coupling, asme b16.11, astm al105, sw ends,
3000 Ibs, 2"

11,14 Suministro e instalacién swage (conc), sch xs, plxpl, mss sp-95-,2"x1"

11,15 Suministro e instalacién pipes (length), asme b36.10, astm al106 gr.b, pe,
seamless, s-80, 1"

11,16 Suministro e instalacién 'pipes (length), asme b36.10, astm a106 gr.b,
pe, seamless, s-80, 2"

11,17 Suministro e instalacion seamless, pipes, asme b36.19/b36.10, astm
a312 gr.tp304, pe,s-80s, 1"

11,18 Suministro e instalaciéon seamless, pipes, asme b36.19/b36.10, astm
a312 gr.tp304, pe,s-80s, 2"

11,19 Suministro e instalacion equal tee, asme b16.11, astm al105, sw ends,
3000 Ibs, 2"

11,20 Suministro e instalacién equal tee, asme b16.11, astm al82 gr.f304, sw
ends, 3000 Ibs, 2"

11,21 Suministro e instalacion reducing tee, asme b16.11, astm al05, sw ends,
3000 Ibs, 2"x1"

11,22 Suministro e instalacion reducing tee, asme b16.11, astm al182 gr.f304,
sw ends, 3000 Ibs, 2"x1"

11,23 Suministro e instalacién soporte tipo 1 horizontal 600 mm de long

11,24 Suministro e instalacién soporte tipo 2 vertical 600 mm de long

11,25 Suministro e instalacién u-clamp, carbon steel, 1"

11,26 Suministro e instalacién u-clamp, carbon steel 2"

11,27 Suministro e instalacién u-clamp, stainless steel, 1"

11,28 Suministro e instalacién u-clamp, stainless steel, 2"

11,29 Suministro e instalacion mezclador estatico, seis espirales en 1",
bridados, cs

12 Instalaciones eléctricas

12.1 Acometida a tg-Ip2-1 en (3#350kcm-cu-thwn+1#350kcm-thwn)+1#2/0t-cu

12.2 Alimentador a tablero-iluminacion-tomas en (3#4+1#4-cu-thwn)+8t

12.3 Alimentador compresorl en (3#10+1#10-cu-thwn)+12t

12.4 Alimentador tablero ventilacion mecanica (16 hp) en (3#1/0+1#2-cu-
thwn)+6t

12.5 Alimentador extractor humo estacionario (1hp-1f-127v) en (1#8+1#8-cu-
thwn)+8t

12.6 Alimentador ventilador inyeccion y extraccién axial (5hp-3f-220v) en
(3#10+1#10-cu-thwn)+12t

12.7 Alimentador a tomas 220v y 127v (detalle 2)




12.8

Alimentador equipo de proceso en (3#4/0+1#4/0-cu-thwn)+2t

12.9 Alimentador mampara 220v en (3#1/0+1#1/0-cu-thwn)+6t
12.10 Acometida a tg-Ip2-1-440v en (3#350kcm/f-cu-thwn+3#350kcm-
thwn)+1#2/0t-cu
12.11 Alimentador a puente grua 3,2 ton en (3#8+1#8-cu-thwn)+10t
12.12 Alimentador a prensa hidraulica (nieland sbp-275) en (3#6+1#6-cu-
thwn)+8t
12.13 Salida toma 127 v-prensa hidraulica en (1#10+1#10-cu-thwn)+10t
12,13 Alimentador a equipos de proceso (3#1/0+1#1/0-cu-thwn)+6t
12.13.1 | Alimentador a tomas 440v (detalle 2)
12,14 Alimentador a mampara 440v en (3#1/0+1#1/0-cu-thwn)+6t
12,15 Tablero baja tension tg-p2-1-220v
12,16 Tablero baja tension tg-p2-1-440v
12,17 Tablero baja tension t-ventilacion-Ip2-1-220v
12,18 Tablero baja tension t-equipos ventilacion Ip2-1-220v
12,19 Tablero baja tension Ip2-1 t-control ehe 1,2,3-220v
12,20 Tablero baja tension Ip2-1 t-control vea-1,2-220v
12,21 Tablero baja tension Ip2-1 t-control via-1,2-220v
12,22 Tablero baja tension t-equipos proceso-Ip2-1-220v
12,23 Tablero baja tension t-equipos proceso-Ip2-1-440v
12,24 Tablero iluminacion-tomas Ip2-1-42 cts-3f-220v/127v con totalizador
12.24.1 | Tablero regulado red datos-12cts-2f-4h-208/120v. Incluye: totalizador,
tablero de 12 cts, marcacion en acrilico. Suministro e instalacion
12.24.2 | Tablero normal red datos-12cts-3f-5h-208/120v. Incluye: totalizador,
tablero de 12 cts, marcacion en acrilico.. Suministro e instalacion
12,25 Salida interruptor sencillo (incluye interruptor sencillo, caja rawelt, tuberia
y accesorios emt %", chazos, conector solders, cable cobre no. 12 awg
libre de halogenuros (hf), retardante a la llama (fr), de baja emisién de
humos (Is) y apto para instalarse en bandejas (tc).
12,26 Salida de iluminacién emergencia. Incluye caja rawelt, tuberia 'y

accesorios emt %", conector solders, cable cobre no. 12 awg libre de
halogenuros (hf), retardante a la llama (fr), de baja emision de humos
(Is) y apto para instalarse en bandejas (tc).




12,27

Salida de iluminacién empotrada en cielo. Incluye caja rawelt, tuberia 'y
accesorios emt %", conector solders, cable cobre no. 12 awg libre de
halogenuros (hf), retardante a la llama (fr), de baja emisiéon de humos
(Is) y apto para instalarse en bandejas (tc).

12,28

Salida de iluminacion descolgada en zona produccion. La salida incluye
caja rawelt, tuberia y accesorios emt %4", conector solders, cable cobre
no. 12 awg libre de halogenuros (hf), retardante a la llama (fr), de baja
emision de humos (Is) y apto para instalarse en bandejas (tc).

12,29

Salida de toma doble polo a tierra normal. Incluye toma doble polo a
tierra, rawelt, tuberia y accesorios emt %", conector solders, cable cobre
no. 12 awg libre de halogenuros (hf), retardante a la llama (fr), de baja
emision de humos (Is) y apto para instalarse en bandejas (tc).

12,30

Salida de toma doble regulado polo a tierra normal. Incluye toma doble
polo a tierra regulado, caja rawelt, tuberia y accesorios emt %", conector
solders, cable cobre no. 12 awg libre de halogenuros (hf), retardante a
la llama (fr), de baja emisiéon de humos (Is) y apto para instalarse en
bandejas (tc).

12,31

Salida de toma doble polo a tierra prensa hidraulica. Incluye toma doble
polo a tierra regulado, caja rawelt, tuberia y accesorios emt %", conector
solders, cable cobre no. 10 awg libre de halogenuros (hf), retardante a
la llama (fr), de baja emisién de humos (Is) y apto para instalarse en
bandejas (tc).

12,32

Salida de toma trifilar 220v. Incluye toma trifilar , caja rawelt, tuberia y
accesorios emt %", conector solders, cable cobre no. 10 awg libre de
halogenuros (hf), retardante a la llama (fr), de baja emisién de humos
(Is) y apto para instalarse en bandejas (tc).

12,33

Caja control de iluminacion

12,34

Suminstro e instalacién luminaria led panel sq 59w-cuadrado-4000k-100-
277v-3200 Im-28w-tecnolite o similar. Incluye: clavija 120v polo a tierra,
cable encauchetado, 3x16 promedio 1,50 m.

12,35

Suminstro e instalacion luminaria descolgada zona de produccién hay
bay 200w-100-277v-campana led ufo 120Im/wt-3000k-ip-65

12,36

Suminstro e instalacién luminaria led emergencia rl 2x1.6w-cuadrado-
6500k-100-227v-2x85 Im méax.-2.8w-sylvania o similar. Incluye: clavija
120v polo a tierra, cable encauchetado, 3x16 promedio 1,50 m.

12,37

Ducto bandeja de 50x8cm con tapa

12,38

Accesorio para ducto 50x8 cm (curvas, tees, cruz).

12,39

Soporteria para ducto.

12,40

Mampara fija con 5 salidas a 220v y 5 salidas a 440v

12,41

Mampara movil con 2 salidas a 220v+2 salidas a 440v+8salidas a 127v
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13 Sistema de voz, datos y cctv
13,1 Salida toma de datos sencillos I(incluye face plate, jakc cat 6a, caja
rawelt 4x4,suplemento4x4.
13,2 Salida toma de datos dobles I(incluye face plate, jakc cat 6a, caja rawelt
4x4,suplemento4x4.
13,3 Suministro e instalacion cable utp 6a libre de halogenos certificado.
13,4 Suministro e instalacion tuberia imc 3/4
13,5 Bandeja tipo ducto cerrado con peldafios de 10x5 cm
13,6 Rack de piso cerrado de 45 ru 2,190mm x 800mm x 8000mm alto, ancho
y profundidad
13,7 Suministro e instalacion de router linksys ea-4500
13,8 Suministro e instalacion de nvr 12mp 4k de 24 camaras ip 16 bahias 2
red hdmi
13,9 Céamara ptz ip de 4megapixel a 25x zoom irl50m
13,11 Céamara domo 1080p 5mp - sensor grande 5m presolucién de imagen:
2048 x 1536, 3mp - angulo de visién amplio
13,12 Suministro e instalacion de fibra optica mono multimodo om4 con
acopladores Ic desde rack general hasta rack .
14 Sistema de apantallamiento
14,1 Construccion de apantallamiento en cubiertas
14,2 Bajantes e interconexion con electrodos del sistema de puesta a tierra
14,3 Interconexion de sistema de puesta a tierra
15 Red suministro agua potable
15,1 Tuberia.pvc 1,1/2 rde 21 uz
15,2 Tuberia pvc 1 rde 21 - 200 psi
15,3 Tuberia pvc ,1/2"
15,4 Tee presion pvc 3"
15,5 Tee presion pvc 1,1/2"
15,6 Tee presion pvc 1"
15,7 Codo 90 presion pvc 1,1/2"
15,8 Codo 90 presion pvc 1"
15,9 Valvula cierre metalico 1.1/2
15,1 Valvula cierre metalico 1"
15,11 Valvula cierre metalico ,1/2"
15,12 Punto agua fria 1
15,13 Punto agua fria pvc ,1/2
15,14 Suministro e instalacion de bebedero
16 Red drenaje pluvial
16,1 Caja inspeccion de concreto 100x100 cm
16,2 Bajante aguas lluvias pvc 6
16,3 Codo sanitario pvc 45 cc-6"
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16,4 Codo sanitario pvc 90 c-c-6"

16,5 Tub pvc novafort 6"

16,6 Tub pvc novafort 8"

16,7 Tub pvc novafort 10"

16,8 Tub pvc novafort 16"

16,9 Tub.pvc 2 sani.

16,10 Tub.pvc 3 sani.

16,11 Codo sanitario pvc 45 cc-3"

16,12 Codo sanitario pvc 90 cc-2

16,13 Codo sanitario pvc 90 cc-3"

16,14 Union sanitaria pvc 2"

16,15 Union sanitaria pvc 3"

16,16 Union sanitaria pvc 6"

16,17 Yee sanitaria pvc 3"

16,18 Tuberia pvc 1 rde 21 - 200 psi

16,19 Codo 90 presion pvc 1"

16,20 Valv cheque cortina bronce d= 1"

16,21 Bomba sumergible acero inoxidable agua sucia uso rudo 1hp

16,22 Valvula chapaleta pvc 6"

16,23 Valvula chapaleta pvc rectangular para box

16,24 Concreto estructural para canales, box culvert y elementos de concreto
f'c 28 mpa. Resistente a los sulfatos y a la corrosion

16,25 Acero de refuerzo fy 420 mpa - para canales, box y rejilla

17 Red contraincendios

17,1 Tuberia awwa c-900 4" rde 18

17,2 Codo 90° 4" cxc awwa ¢110

17,3 Tee cxc 4" awwa c110

17,4 Kit transicion c900/ac 4"

17,5 Tuberia acero carbon d=4 sch-40

17,6 Tuberia acero carbon d=2,1/2 sch-40

17,7 Tuberia acero carbon d=1,1/2 sch-40

17,8 Bushing galv. 4x2 1/2

17,9 Bushing galv. 2,1/2 x 1,1/2

17,10 Union rigida ranurada 4

17,11 Union rigida ranurada 2.1/2

17,12 Union rigida ranurada 1.1/2

17,13 Codo galv. 1,1/2x90

17,14 Tee ac 2,1/2"

17,15 Gabinete contra incendio clase iii




17,16 Tee ac 4"

18 Sistema de extracciéon de humos y ventilacién

18,1 Extractor de humos estacionario con brazo de succién de 8 pulgadas y
10 pies de alcance, segun especificaciones

18,2 Suministro e instalacién ventiladores de inyeccién de aire de 60",
camara de filtracion merv 8, 5 hp ,segun especificaciones.

18,3 Aire acondicionado tipo mini split , capacidad 9,000 btu-h convecional,
refrigerante r-410a. 220v-1f-60hz, segun especificaciones , incluye kit de
tuberia

Nota: Si durante la actividad se presenta alguna rotura de algun elemento de los que no
estaba contratado, es de competencia del CONTRATISTA la reparacion y colocacion de
dicho elemento.

5. CONDICIONES ESPECIFICAS

El oferente asignard un Coordinador de Campo que realizara el acompafiamiento del
personal que ejecutara las actividades en campo, verificacion de los trabajos, velara por la
calidad de estos, vigilara el desempefio y la conducta del personal técnico ante la normativa
de seguridad industrial, medio ambiente y diligenciara el reporte de los permisos de trabajo
(ATS, entre otros), en el formato que suministrara COTECMAR.

Toda la informacion entregada al oferente es de caracter confidencial y no debe ser
divulgada o reproducida para otro fin.

En caso de novedades o no conformidades de las actividades listadas o subsecuentes de
las mismas, evidenciadas durante la verificacién regular por parte del Jefe de Proyecto y/o
Gerente de Proyecto de COTECMAR, informara al CONTRATISTA a través del
Coordinador de Campo o quien haga sus veces, quién debera dar solucion por garantia a
las novedades encontradas sin que esto repercuta en tiempo o presupuesto del proyecto.

En las actividades que contemplen suministro y/o retiro de material es responsabilidad del
CONTRATISTA realizar la gestion debida con anticipacién, para el ingreso de los vehiculos,
personal de apoyo y demds necesarios.

El CONTRATISTA debera suministrar los elementos de proteccion personal que garanticen
la seguridad del trabajador (casco color verde, guantes, gafas transparentes, protectores
auditivos y botas de seguridad). Asi mismo, cada trabajador debe contar con los certificados
vigentes para trabajos en altura, confinado u operadores de equipos (si aplica).

El CONTRATISTA tomara todas las precauciones necesarias para proveer una
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sefializacion adecuada del area de trabajo y sus proximidades. Para el efecto, debera
informarse y cefiirse estrictamente a todas las disposiciones legales vigentes relativas al
uso de sefiales en el sitio de las obras.

Corren por cuenta del CONTRATISTA el cerramiento y todos los costos requeridos para
colocar y mantener la sefializacion y separacion de espacios en el sitio de la obra.

Debido a que en los alrededores de la construccion hay circulacion peatonal, se debe
realizar la respectiva proteccion peatonal.

Las zonas de ubicacion del campamento, almacenamiento de materiales (Vigilancia), los
bafios y la zona de alimentacion debe ser responsabilidad del CONTRATISTA.

La vigilancia de la obra serd responsabilidad del contratista. Siempre debe haber un
vigilante, turno 24/7.

5.1. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion del contrato sera de doscientos setenta dias (270) dias, que
corresponden a 9 meses de trabajo, contados desde la firma del acta de inicio de la obra 'y
el cumplimiento de requisitos de legalizacion y ejecucion previo perfeccionamiento. El
contrato se entiende perfeccionado con la orden de servicio. Para su ejecucion se requerira
de la aprobacion de las garantias. La vigencia sera igual al plazo de ejecuciéon y un (1) mes
mas.

5.2.[Forma de pago|
El valor del contrato se facturara de la siguiente manera:

e Un primer pago, como anticipo, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor

total del contrato, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Se haya legalizado el respectivo contrato;

b) COTECMAR en su calidad de CONTRATANTE haya aprobado la Pdéliza de
Seguros

c) Este dinero no podra ser destinado por el CONTRATISTA a fines distintos de
los gastos relacionados directamente con las obras objeto del Contrato.

e Pagos mensuales de acuerdo con los cortes de avance de avance de obra que
presente el contratista, de acuerdo con las actas que presente y sean aprobadas
por el CONTRATANTE. Una vez sean aprobadas las actas de avance se podran
generar su respetiva factura, de la cual se descontara el 30% para amortizar el
anticipo y el 10% como retencion de garantia.

e Para la devolucion de la retencion de garantia, se debera adelantar el acta de
recibo final de la obra en la cual las partes dan constancia de las obras
ejecutadas a satisfaccion.
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NOTA 1: Para cada pago el contratista presentard, recibo a satisfaccion del supervisor
del contrato, comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y de los aportes parafiscales, asi como la factura conforme a la legislacion
tributaria vigente y cumpliendo con los requisitos de radicacion de factura electronica
establecido por COTECMAR.

El oferente debera asumir todos los costos que le causen el perfeccionamiento y
ejecucion del contrato, con arreglo a lo dispuesto por las leyes civiles y comerciales y
ademéas acordes con su herencia y naturaleza, incluyendo impuestos a su cargo.
COTECMAR tendra derecho a percibir descuentos comerciales y/o por pronto pago,
conforme lo definan las partes contractuales.

Las facturas electrdnicas se envian por medio de un correo al buzén: 806008873 @factureinbox.co y
deberan ser remitidas cumpliendo los requerimientos técnicos de las resoluciones DIAN 000030 de
2019 y 000042 de 2020.

5.3. Control y seguimiento

El CONTRATISTA debe entregar en formato PDF y disponible para editar, cronograma
preciso de sus actividades segin las estime para la oferta técnico-econémica. Este
documento sera con peso contractual y tendra control semanal.

EI CONTRATISTA debe reportar semanalmente el avance de cantidades ejecutadas segin
formato acordado entre las partes. De manera bisemanal (cada 15 dias) se debe presentar
un informe el cual debe contemplar cantidades ejecutadas, registro fotografico de avance,
reporte de condiciones meteoroldgicas, imprevistos, retrasos y programacion ajustada.

Se elaborara un programa en Microsoft Project para la ejecucién de la obra basado en el
disefio, en el cual se estableceran las actividades de construccién, basadas en los capitulos
definidos dentro del presupuesto, con su duracién, secuencia de predecesoras y
sucesoras. Este programa debera estar vinculado con el modelo de Autodesk Navisworks.
Toda comunicacion electrénica sera enviada con copia al gerente del proyecto, supervisor
técnico del proyecto.

5.3.1. Normativa de Ensayos de Concreto

Para garantizar la calidad y seguridad en los materiales utilizados en el proyecto, en
particular en lo que respecta al concreto, el contratista debera cumplir con la normativa
vigente en materia de ensayos y controles de calidad. Especificamente, se deberan seguir
las disposiciones establecidas en la Norma de Construccion Sismo Resistente (NSR-10) y
las normas técnicas emitidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificacion (ICONTEC), que regulan los procedimientos y criterios de evaluacion del
concreto.
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Norma de Construccion Sismo Resistente (NSR-10): Se debera observar lo dispuesto en el
Titulo C: Requisitos de Concreto Estructural de la NSR-10, que establece los parametros
minimos para la dosificacion, fabricacién, colocacion y curado del concreto estructural, asf
como los ensayos de resistencia y durabilidad. Estos requisitos son obligatorios para
asegurar que el concreto utilizado cumpla con las especificaciones de disefio y resistencia.

Normas ICONTEC aplicables:

e NTC 673: Concreto. Especificaciones de desempefio y durabilidad.

e NTC 118: Método para determinar la consistencia del concreto fresco mediante el
ensayo de asentamiento del cono de Abrams.

e NTC 220: Concreto. Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros y nicleos
de concreto.

e NTC 1921: Método para determinar la resistencia a la traccion por compresion
diametral de cilindros de concreto.

e NTC 396: Método de ensayo para determinar el contenido de aire en el concreto
por el método de presion.

e NTC 5551: Concreto. Métodos para la toma de muestras y fabricacién de
especimenes de prueba.

El contratista debera asegurarse de que todos los ensayos relacionados con el concreto se
realicen en laboratorios acreditados, de acuerdo con las especificaciones indicadas en las
normas mencionadas. Los resultados de estos ensayos deberan ser entregados a la
interventoria del proyecto para su verificacion y aprobacion.

Ademas, el contratista seré responsable de garantizar que el concreto empleado en la obra
cumpla con los requisitos de calidad establecidos y que los ensayos se realicen de manera
oportuna y bajo los parametros exigidos.

5.3.2. Ensayos Fisicos y Quimicos del Acero

El acero utilizado en la estructura debera cumplir con los requisitos establecidos por la
Norma de Construccion Sismo Resistente (NSR-10), especificamente en el Titulo D:
Requisitos de Disefio y Construccion en Acero Estructural, asi como las normas técnicas
emitidas por ICONTEC. Los ensayos minimos requeridos son:

e NTC 2289: Ensayos de traccion y doblado para barras de acero utilizadas en
concreto reforzado.

e NTC 580: Método de ensayo para determinar la composicién quimica del acero
mediante andlisis espectrométrico.

e NTC 4011: Barras de acero corrugado para refuerzo de concreto.

e NTC 161: Ensayo de dureza y pruebas metalograficas.

Se deberan presentar los certificados de calidad de los lotes de acero suministrados,

garantizando que el material cumpla con las especificaciones de resistencia y ductilidad
exigidas en el disefio estructural.
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5.3.3. Ensayos de Bloques de Concreto

Los bloques de concreto utilizados en las obras deberan cumplir con las siguientes normas
ICONTEC y ser sometidos a los siguientes ensayos para verificar su calidad y resistencia:

e NTC 4026: Método para la determinacion de la resistencia a la compresion de
bloques o unidades de mamposteria de concreto.

e NTC 5324: Especificaciones de blogues de concreto para muros y tabiques.

e NTC 121: Toma de muestras y verificacion de las dimensiones y resistencia de las
unidades de mamposteria.

Se deberan realizar los ensayos de resistencia a la compresion en bloques de concreto
para garantizar que estos cumplan con los requisitos de disefio y soporten las cargas
especificadas.

5.3.4. Pruebas de Tuberias (Estanqueidad y Presién)

Para las redes de tuberias que se utilicen en el proyecto (ya sean para agua, saneamiento
o0 instalaciones técnicas), es necesario llevar a cabo pruebas de estanqueidad y presion
de acuerdo con las normas técnicas aplicables. Los ensayos deberan garantizar la calidad
e integridad de las tuberias instaladas, minimizando riesgos de fugas o fallas. Las pruebas
deberan realizarse conforme a las siguientes normas:

e NTC 4894: Tuberias y accesorios de PVC. Especificaciones para la instalacion y
pruebas de presién y estanqueidad en sistemas de alcantarillado y drenaje.

e NTC 1500: Tuberias de concreto. Requisitos de calidad y ensayos de resistencia 'y
permeabilidad.

e NTC 1656: Tuberias de acero. Métodos de ensayo de presion interna y externa.

5.4. PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA tendra libertad para contratar el personal que necesite y es
independiente para establecer el numero de personas a utilizar en el desarrollo de los
trabajos, de acuerdo con la organizacién que le dé a los mismos.

La mano de obra debe ser calificada y competente, con una experiencia optima para la
realizacion de las actividades en lista. En caso de ser requerido, el oferente entregara una
copia de la hoja de vida de cada técnico para verificacion por parte de COTECMAR.

EL CONTRATISTA debera presentar, de acuerdo con el presupuesto oficial, el siguiente

personal minimo requerido para la ejecucion de los trabajos con su respectivo perfil para
cada una de las etapas de la siguiente manera:
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DIRECTOR DE OBRA: Hoja de vida certificada con sus respectivos soportes.

(@]

o

Formacién Académica: Poseer matricula profesional de Ingeniero Civil.
Cantidad: Uno (1).

Experiencia General: Con una experiencia profesional minima de cinco (5)
afos contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional.
Experiencia Especifica: Minimo dos (2) afios acumulada, contada dentro del
periodo comprendido entre la fecha de confirmacion de la matricula
profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso y que ademas
cumpla como director de Obra.

% Dedicacion: 50%.

RESIDENTE DE OBRA: Hoja de vida certificada con sus respectivos soportes.

[©]
©]
(e]

o

Formacién Académica: Poseer matricula profesional de Ingeniero Civil.
Cantidad: Uno (1).

Experiencia General: Con una experiencia profesional minima de cuatro (4)
afios contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional.

% Dedicacion: 100%.

RESIDENTE ADMINISTRATIVO: Hoja de vida certificada con sus respectivos
soportes.

©]
[e]
[©]

O

Formacién Académica: Poseer matricula profesional de Ingeniero Civil.
Cantidad: Uno (1).

Experiencia General: Con una experiencia profesional minima de cuatro (4)
afos contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional.

% Dedicacion: 100%.

MAESTRO DE OBRA: Hoja de vida certificada con sus respectivos soportes.

O
[e]
©]

o

Formacién Académica: Técnico o tecndlogo certificado.

Cantidad: Uno (1).

Experiencia General: Con una experiencia profesional minima de cinco (5)
afios contados a partir de la expedicion de la certificacion.

% Dedicacion: 100%.

SUPERVISOR HSEQ: Hoja de vida certificada con sus respectivos soportes.

@]

Formacién Académica: Técnico o tecndlogo certificado.

Cantidad: Uno (1).

Experiencia General: Con una experiencia profesional minima de cinco (5)
afios contados a partir de la expedicion de la certificacion.

% Dedicacion: 100%.
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Esta persona debe ser avalada por el area encargada de Cotecmar antes de
ser vinculado al proyecto

e USO METODOLOGIA BIM

La incorporacién adecuada de la metodologia BIM en el proyecto es un factor
habilitante, ya que garantiza el cumplimiento de los estandares exigidos para la
correcta planificacion, ejecucién y seguimiento del mismo. En caso de no cumplir
con este requisito, el proponente quedara inhabilitado para continuar en el proceso
de seleccion, ya que el uso de BIM es un criterio obligatorio y no negociable. El
proyecto debe estar completamente alineado con los principios de esta metodologia,
lo que asegura una gestion eficiente, una mayor colaboracion entre los equipos, y
una reduccion de riesgos a lo largo de todas las fases del proyecto.

El proponente debera diligenciar y cumplir con las especificaciones Técnicas
descritas en el Anexo 8 Especificaciones BIM construccién y, ademas el
proponente deberd comprobar que cuenta con el siguiente personal y
material:

1.Lider BIM (01): Tiempo 50%
Titulo: Arquitecto o Ingeniero Civil con Estudios en Metodologia BIM.

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL de CINCO (5) ANOS, contados a partir
de la expedicion de la tarjeta y/o matricula profesional, y

EXPERIENCIA ESPECIFICA Debe presentar como minimo DOS (2) CONTRATOS
certificados como LIDER BIM y/o COORDINADOR BIM y/o ESPECIALISTA BIM de
PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA, que hayan tenido por objeto o dentro de su
alcance actividades afines a modelamiento BIM de proyectos de
INFRESTRUCTURA.

2. Técnico Modelador BIM (01): Tiempo 100%
Titulo: Técnico o tecnélogo

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL de CINCO (5) ANOS, contados a partir
de la expedicion de la tarjeta y/o matricula profesional, y

EXPERIENCIA ESPECIFICA Debe presentar como minimo DOS (2) CONTRATOS
certificados como Técnico Modelador BIM y/o de PROYECTOS DE
INFRESTRUCTURA, que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance
actividades afines a modelamiento BIM de proyectos de INFRESTRUCTURA
deberé tener formacién en Revit.

3.Medios Informéticos: 03 Equipos. Tiempo 100%

19



Al menos tres (03) equipos informaticos con especificaciones técnicas para
poder manejar los programas de modelado BIM y capacidad para poder trabajar
adecuadamente con los modelos de trabajo objeto del presente pliego.

01 unidades de licencias descritas en el EIR y alojadas en esos equipos durante
al menos la duracion del contrato.

Dicho personal no tendra ningun vinculo laboral con COTECMAR y sus relaciones se
regiran por lo dispuesto en el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones
concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de tal naturaleza corresponde a
COTECMAR y, por tanto, ésta no asume responsabilidad ni solidaridad alguna al respecto.
En todo caso, si se le presentaran a COTECMAR reclamaciones de indole laboral con
ocasion de la ejecucion de las obras, el CONTRATISTA debera concurrir a atenderlas
procurando un arreglo que excluya a COTECMAR de cualquier obligacién patrimonial.

El valor de la oferta incluye los costos inherentes a la obligacion de mantener durante la
ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion de COTECMAR,
todo el personal idéneo que se requiera.

Las jornadas de trabajo deberan cumplir el maximo legal vigente en COLOMBIA y ningln
trabajador podra laborar méas de 12 horas continuas, por lo que tendran que programarse
las actividades para cumplir con este requisito, los 7 dias de la semana.

Durante los 7 dias de la semana, el CONTRATISTA debera garantizar la permanencia del
personal en todas las actividades. Para tal fin se obliga a conseguir el personal profesional,
técnico, operarios, subcontratistas y ayudantes, en cantidad suficiente para cumplir con lo
exigido.

Dentro del personal requerido para la obra se debe incluir los supervisores ambientales y
de seguridad industrial en cada turno, previamente avalado por el area de Seguridad de
COTECMAR.

El CONTRATISTA debera presentar el Organigrama de la Obra, donde se especifique el
nombre de cada uno de los responsables de los cargos o funciones. El personal presentado
debera ser el mismo al momento del inicio de los trabajos. En el caso de modificaciones,
estas solo podran hacerse bajo la autorizacién directa de COTECMAR.

ElI CONTRATISTA debera considerar en su propuesta las condiciones de luz que tenga el
area a intervenir, de tal manera que no se afecte la ejecucion nocturna de los trabajos. Es
decir, que debera considerar en su propuesta, de ser necesaria, la implementacién de
reflectores y plantas eléctricas que le permitan trabajar en todas las actividades durante la
noche.

EI CONTRATISTA debera considerar en su cronograma el efecto que produce la temporada
invernal. No se consideraran las lluvias como causales de prérrogas (fuerza mayor).
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5.5. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

El CONTRATISTA acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven, con excepcion de los que estrictamente
correspondan a COTECMAR.

5.6. Campamento

En el contexto del proyecto de construccion en las instalaciones de COTECMAR, es
esencial establecer pautas claras para la organizacion y ubicacién del campamento del
CONTRATISTA. Este documento detalla las responsabilidades del CONTRATISTA en
relacién con el montaje y mantenimiento de su campamento, asi como las especificaciones
para la ubicacion y los requisitos de las oficinas en contenedores.

5.6.1. Responsabilidad del CONTRATISTA para el Campamento

e Provision y Montaje: El CONTRATISTA es responsable de establecer y
mantener su propio campamento dentro del area designada en el sitio de
construccion. Esto incluye la provision de todas las infraestructuras
necesarias para el funcionamiento diario del campamento, tales como areas
de descanso, almacenamiento de herramientas y equipos y otras
instalaciones temporales necesarias.

e Ubicacion del Campamento: Debera ubicarse conforme a lo establecido
en el layout entregado a COTECMAR. Este layout ha sido disefiado para
asegurar la eficiencia operativa y la seguridad dentro del sitio de
construccion, por lo que es crucial que se respete rigurosamente.

e Cualquier desviacion del layout debe ser aprobada por el Supervisor del
Proyecto de COTECMAR antes de su implementacién.

Oficinas de contenedores

e Requisito de Contenedores: El CONTRATISTA deberé traer contenedores
adecuados para ser utilizados como oficinas. Estos contenedores deben
estar en condiciones 6ptimas y cumplir con las normativas de seguridad y
habitabilidad.

e Las oficinas en contenedores deben estar equipadas con las comodidades
necesarias para el personal administrativo y de supervision del
CONTRATISTA, incluyendo mobiliario, iluminacién y sistemas de ventilacion
adecuados.
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Instalaciéon y Mantenimiento:

o EI CONTRATISTA es responsable de la instalacion adecuada de los
contenedores de oficina en las ubicaciones especificadas en el layout,
incluyendo el descargue y cargue de los mismos en el sitio asignado. Esto
incluye asegurar una base estable y segura, asi como las conexiones
necesarias para servicios basicos (electricidad, comunicaciones, etc.).

e El mantenimiento continuo de estas oficinas en contenedores también es
responsabilidad del CONTRATISTA, garantizando que se mantengan en
buen estado durante toda la duracion del proyecto.

5.7. Servicios publicos

COTECMAR se compromete a suministrar los servicios de energia eléctrica y agua potable
necesarios para el desarrollo de las actividades de construccion. Estos servicios seran
proporcionados hasta los puntos de acometida designados, desde donde el CONTRATISTA
debera gestionar su distribucién interna.

5.7.1. Responsabilidades del CONTRATISTA

e Instalacion de Acometidas: Sera responsabilidad del CONTRATISTA instalar las
acometidas necesarias para conectar las instalaciones de construccion a los
puntos de suministro de energia eléctrica y agua proporcionados por
COTECMAR. Esto incluye la adecuacion de las infraestructuras y la
implementacion de las medidas de seguridad pertinentes para asegurar una
conexién adecuada y segura.

e Instalacién de Medidores: EI CONTRATISTA debera instalar medidores de
consumo tanto para el agua como para la energia eléctrica en los puntos de
acometida. Estos medidores permitirdn llevar un control preciso del consumo de
cada servicio, garantizando asi la transparencia y exactitud en la medicién del
uso de los recursos suministrados. (COTECMAR puede suministrar los
medidores, pero estos seran descontados al CONTRATISTA en el corte de
obra).

e Control y Cobro del Consumo: Los medidores instalados por el CONTRATISTA
serén utilizados para registrar el consumo mensual de agua y energia eléctrica.
Con base en estas mediciones, COTECMAR procedera a calcular el valor
correspondiente (de acuerdo con el valor del m3 para el agua y el del kilovatio
para la energia del mes vigente) al consumo de los servicios y emitira una factura
mensual al CONTRATISTA. El CONTRATISTA se compromete a pagar el valor
facturado dentro del plazo estipulado en el contrato.
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El establecimiento de estas responsabilidades y mecanismos de control asegura una
provision eficiente y transparente de los servicios publicos necesarios para el desarrollo del
proyecto de construccion. La cooperacién entre COTECMAR y el CONTRATISTA en la
instalacion y gestién de acometidas y medidores sera fundamental para el éxito del proyecto
y el manejo adecuado de los recursos.

5.8. Disposicién de Residuos de Obra

Durante la ejecucién del presente proyecto, el CONTRATISTA debera gestionar de manera
adecuada todos los residuos generados en el proceso constructivo, garantizando el
cumplimiento de las normativas ambientales vigentes y minimizando el impacto ambiental.

5.8.1. Residuos Solidos Generados en la Obra
El contratista debera clasificar los residuos generados en la obra, que pueden incluir:

e Escombros: Material sobrante de las demoliciones, excavaciones o cortes.

o Retales: Residuos de materiales tales como concreto, acero, tuberias, madera,
entre otros.

e Residuos peligrosos: Incluyen productos contaminantes como aceites,
combustibles, pinturas o materiales que puedan tener un impacto adverso en el
ambiente.

5.8.2. Tratamiento de Escombros y Retales

Los escombros y retales generados durante la obra deberan ser manejados de acuerdo con
los siguientes lineamientos:

e Separacion y clasificacion: En la obra, el contratista debera implementar puntos de
acopio donde se realice la separacion de los residuos segun su tipo (inertes,
peligrosos, reciclables).

e Reutilizacion: Siempre que sea posible, el contratista debera promover la
reutilizacion de escombros y retales dentro de la misma obra o en otras actividades
constructivas, conforme a los requisitos técnicos de la obra.

e Transporte adecuado: Los residuos que no puedan ser reutilizados deberan ser
transportados en vehiculos adecuados, que garanticen la seguridad y eviten el
derrame o dispersion de materiales durante su traslado.

5.8.3. Disposicion Final de Residuos

Todos los residuos de construccion que no sean reutilizados deberan ser dispuestos en
botaderos autorizados y certificados por las autoridades ambientales competentes, en
cumplimiento de la normativa aplicable en materia de gestiébn ambiental y residuos sélidos.
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e Escombros: Los escombros deberan ser dispuestos Unicamente en sitios de
disposicion final aprobados por la autoridad ambiental local, que cuenten con los
permisos y certificaciones correspondientes para el manejo de estos residuos.

e Residuos peligrosos: En el caso de los residuos considerados peligrosos, como
aceites, pinturas o solventes, su manejo y disposicion deberan cumplir con la
normativa especifica sobre Residuos Peligrosos (RESPEL), y ser entregados a
gestores autorizados para su tratamiento.

5.8.4. Cumplimiento de Normativas Ambientales

El contratista debera cumplir con las normativas nacionales y locales en materia de gestion
de residuos, tales como:

e Ley 1259 de 2008 (por la cual se establece el Codigo de Policia en materia ambiental
en Colombia).

e Resolucion 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que
regula la gestion integral de los residuos de construccién y demoliciéon (RCD).

e Decreto 1076 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible).

El incumplimiento de las disposiciones sobre la gestion y disposicion de residuos sera
motivo de sanciones y podra conllevar la suspension de la obra, asi como la adopcion de
medidas correctivas por parte de las autoridades competentes.

5.9. MODALIDAD DE COTIZACION BAJO APU

En el marco del proceso de contratacion para el proyecto de construccion, se ha decidido
implementar la modalidad de cotizacion a través de Andlisis de Precios Unitarios (APU).
Esta metodologia permitir4 una evaluacion detallada y transparente de los costos asociados
a cada actividad del proyecto. A continuacioén, se detalla el proceso y los requisitos para la
presentacion de cotizaciones bajo esta modalidad.

El Andlisis de Precios Unitarios (APU) es una herramienta utilizada para desglosar y evaluar
los costos especificos de cada actividad o tarea dentro de un proyecto de construccion.
Cada APU incluye el costo de materiales, mano de obra, equipos y cualquier otro recurso
necesario para completar una unidad de medida de la actividad especificada.

5.9.1. Proceso de cotizacién

e Formato de APU: COTECMAR proporcionara un formato estandar que contendra
una lista detallada de las actividades a realizar en el proyecto. Este formato incluira
campos para que el CONTRATISTA introduzca el precio unitario y tendra las
cantidades correspondientes a cada actividad (calculadas por los disefiadores del
proyecto, estas pueden variar a las que calcule el contratista)
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e Desglose de Costos: Cada APU debera desglosar los costos en las siguientes
categorias:

o Materiales: Costos de los materiales necesarios para la ejecuciéon de la
actividad.

o Mano de Obra: Costos asociados a los trabajadores y su tiempo requerido
para completar la actividad.

o Equipos y Herramientas: Costos de los equipos y herramientas necesarias.

o Otros Costos: Cualquier otro costo relevante (transporte, seguros, etc.).

e Precio Unitario: EIl CONTRATISTA debera calcular y proporcionar el precio unitario
para cada actividad. Este precio unitario deberd reflejar todos los costos
desglosados anteriormente y representar el costo total por unidad de medida (por
ejemplo, metro clbico, metro cuadrado, hora, etc.).

e Cantidades: El CONTRATISTA también deberd especificar las cantidades
necesarias para cada actividad, basandose en los planos y especificaciones del
proyecto.

Las cotizaciones presentadas bajo la modalidad de APU seran evaluadas en funcion de la
exactitud y detalle del desglose de costos, asi como la competitividad de los precios
unitarios ofrecidos. Este enfoque permitira una comparacion equitativa entre los distintos
CONTRATISTAS y asegurara una seleccion basada en criterios objetivos y transparentes.

El oferente debera tener en cuenta dentro de sus costos de AlU el pago de garantias o
pélizas que deberan cubrir los aspectos de acuerdo con lo que establezca la corporacion.

5.10. Cerramiento para la obra

En el contexto del proyecto de construccion en las instalaciones de COTECMAR, se
establecen los requisitos especificos para el cerramiento perimetral de la obra. Este
cerramiento es esencial para garantizar la seguridad y privacidad de las actividades
desarrolladas, asi como para cumplir con las normativas de seguridad establecidas por
COTECMAR.

5.10.1.Especificaciones del Cerramiento

e Alturay Ubicacién: El cerramiento debera ser alrededor del terreno que destiné el
CONTRATISTA en su Layout. Debera tener altura de dos (2) metros en todo el
perimetro. En el costado que colinda con la linea de produccién LP2 deberéa tener
una altura de tres (3) metros. Esta altura es crucial para prevenir accesos no
autorizados y proporcionar una barrera fisica adecuada.

e Material del Cerramiento: Queda a disposicion del CONTRATISTA colocar un
material que sea resistente (lamina metdlica) para realizar el cerramiento perimetral
de la obra. Junto a la malla perimetral que tiene COTECMAR hacia el lado de la
calle principal, se debera instalar una polisombra negra. La funcion principal de la
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polisombra sera impedir la visibilidad desde la calle hacia la planta de COTECMAR,
asegurando la privacidad de las actividades internas.

5.10.2.Caracteristicas de la Polisombra

Color: La polisombra debe ser de color negro para asegurar una cobertura visual
efectiva.

Densidad: La densidad de la polisombra debe ser suficiente para bloquear
completamente la vista desde el exterior, sin comprometer la circulacién de aire
necesaria para la ventilacion de la obra.

Durabilidad: Se debe seleccionar un material resistente a las condiciones climéticas
y que garantice una durabilidad adecuada durante todo el periodo de la obra.

5.10.3.Puerta de Acceso

En la seccion junto a LP2, se debera instalar una puerta que permita el acceso
controlado de personal de COTECMAR a la construccion.

La puerta debera estar asegurada con un candado colocado del lado de la
construccion, garantizando que el acceso sea controlado y solo se permita a
personal autorizado.

La puerta debera ser robusta y disefiada para integrarse de manera segura con el
resto del cerramiento, manteniendo la integridad de la barrera perimetral.

5.10.4.Responsabilidades del CONTRATISTA

Instalacion: EI CONTRATISTA sera responsable de la correcta instalacion del
cerramiento, incluyendo la polisombra negra. La instalacién debe cumplir con los
estandares de seguridad y calidad especificados por COTECMAR.

Mantenimiento: Durante el tiempo que dure la obra, el CONTRATISTA debera
realizar el mantenimiento necesario del cerramiento y la polisombra, asegurandose
de que se mantenga en buen estado y cumpla su funcién de manera efectiva.

Supervision: EI CONTRATISTA deberéa coordinar con el personal de seguridad de
COTECMAR para garantizar que el cerramiento se mantenga conforme a los
requisitos establecidos y para atender cualquier eventualidad que pueda surgir.

El cumplimiento de estos requisitos de cerramiento es fundamental para la seguridad y
privacidad del proyecto de construccién en las instalaciones de COTECMAR. La
implementacion adecuada de estas medidas contribuir4 a un entorno de trabajo seguro y
protegido, alineado con los estandares de calidad y seguridad de COTECMAR.

5.11. Directrices sobre el comedor y la hidratacion para los trabajadores

Con el objetivo de garantizar un ambiente de trabajo ordenado y respetuoso con las normas
internas de COTECMAR, se establecen las siguientes directrices para el uso del comedor
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y la hidratacion de los trabajadores en el proyecto de construccion. Estas medidas buscan
asegurar tanto la comodidad de los trabajadores como el cumplimiento de las politicas de
la empresa.

5.11.1.Uso del Comedor

e Portacomidas: Los trabajadores pueden traer su propia comida en portacomidas. Es
importante destacar que no se permite el uso de recipientes de icopor, debido a su
impacto ambiental negativo y las politicas de sostenibilidad de COTECMAR.

Se recomienda el uso de recipientes reutilizables y de materiales duraderos, como
plastico resistente, vidrio o acero inoxidable.

e Acceso a Instalaciones: Los trabajadores no tendran acceso al casino ni a la
cafeteria de COTECMAR. Estos espacios estan reservados exclusivamente para el
personal de COTECMAR.

Los trabajadores deberan consumir sus alimentos en las areas designadas del
comedor habilitado para el proyecto de construccion.

e Responsabilidad: Cada trabajador es responsable de mantener limpia su area de
comedor, desechando adecuadamente los residuos en los contenedores dispuestos
para tal fin. Se deben seguir las normas de higiene y seguridad alimentaria
establecidas para evitar cualquier tipo de contaminacién.

5.11.2.Hidratacion

e Provision de Agua: El CONTRATISTA debe proveer la hidratacion a su personal.

e Prohibicion de Bolsas Plasticas: No se aceptara el uso de bolsas plasticas para la
hidratacion. Esta medida es parte del compromiso de COTECMAR con la reduccion
del uso de plasticos de un solo uso y la proteccién del medio ambiente.

Los trabajadores pueden utilizar botellas reutilizables de cualquier material
adecuado (vidrio, acero inoxidable, plastico resistente, etc.), siempre que no sean
de un solo uso.

COTECMAR no otorgara dispensadores de agua potable.

5.12. Barfios
En el marco del proyecto de construccién en las instalaciones de COTECMAR, se
establecen directrices claras respecto al uso de los bafios por parte del personal del
CONTRATISTA. Con el fin de mantener la organizacion, higiene y seguridad en nuestras
instalaciones, se detallan a continuacion las responsabilidades y normativas aplicables.

5.12.1.Provisién y Mantenimiento de Bafios Secos

e Responsabilidad del CONTRATISTA: ElI CONTRATISTA esta obligado a
proporcionar bafios secos para el uso de su personal. Estos bafios deberan ser
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suficientes en numero y estar adecuadamente distribuidos en el area de
construccion para garantizar la accesibilidad y comodidad de todos los trabajadores.

Mantenimiento: El mantenimiento de estos bafios secos serd responsabilidad
exclusiva del CONTRATISTA. Esto incluye la limpieza regular, el vaciado y la
disposicion adecuada de los residuos, asi como la reposicion de suministros
necesarios (papel higiénico, desinfectantes, etc.).

El CONTRATISTA debera asegurar que los bafios se mantengan en condiciones
higiénicas y operativas en todo momento, cumpliendo con las normativas sanitarias
vigentes.

5.12.2.Restricciones de Uso de Bafios de COTECMAR

Acceso Restringido: El personal del CONTRATISTA no tendra acceso a los bafios
de COTECMAR. Estos bafios estan reservados exclusivamente para el personal de
COTECMAR. Se requiere que todos los trabajadores del CONTRATISTA utilicen
Unicamente los bafios secos proporcionados por su empleador.

Cumplimiento y Supervision: EI CONTRATISTA debera garantizar que sus
empleados estén informados y cumplan con estas restricciones de uso.
COTECMAR se reserva el derecho de supervisar y verificar el cumplimiento de estas
directrices y tomara medidas adecuadas en caso de cualquier incumplimiento.

5.13. Politica de Parqueo para el Proyecto de Construccion en COTECMAR

Para mantener el orden, la seguridad y la operatividad dentro de las instalaciones de
COTECMAR durante la ejecucion del proyecto de construccion, se ha establecido una
politica clara respecto al parqueo de vehiculos. A continuacion, se detalla la normativa
aplicable a todos los CONTRATISTAS, subcontratistas y personal asociado al proyecto.

Politica de Parqueo

Prohibicién de Parqueo Dentro de las Instalaciones: No se autoriza el parqueo de
motocicletas, automoéviles u otros vehiculos dentro de las instalaciones de
COTECMAR. Esta medida busca evitar la congestion y garantizar que las areas de
trabajo y transito interno permanezcan libres y seguras.

Responsabilidad por Parqueo Externo: COTECMAR no se hara responsable ni
responderd por la seguridad de los vehiculos que se estacionen fuera de la malla
perimetral de sus instalaciones. Los conductores deben tomar sus propias medidas
de seguridad al elegir dénde estacionar sus vehiculos.

28



El cumplimiento de esta politica es obligatorio para todo el personal involucrado en el
proyecto de construccion. Se solicita a todos los CONTRATISTAS y subcontratistas
informar a su personal sobre estas normativas y asegurar su cumplimiento estricto.

6. INTERVENTORIA EN LOS TRABAJOS

COTECMAR ejercera el control y vigilancia de la ejecucion de los trabajos a través de un
interventor, quien tendra como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA.

El Interventor ejercera, en nombre de COTECMAR un control integral sobre el proyecto,
para lo cual podra, en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la informacion que
considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo
y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econdémicas y financieras existentes al
momento de la celebracién del contrato.

Ademas de las actividades generales antes mencionadas la Interventoria apoyard, asistira
y asesorara a COTECMAR en todos los asuntos de orden técnico, financiero, econémico y
juridico que se susciten durante la ejecucién del contrato.

El Interventor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por
razones técnicas, econémicas, juridicas o de otra indole, el CONTRATISTA solicite cambios
o modificaciones.

Asi mismo, el Interventor esta autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la correccion,
en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente
las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del contrato.

El CONTRATISTA deberé acatar las érdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas asi deberd manifestarlo por escrito al
Interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente
con el Interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para
COTECMAR

7. Prevencién de accidentes, medidas de seguridad y planes de contingencia

El CONTRATISTA en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del
personal empleado en la ejecucion de la obra, como de terceros, y se acogera a todas las
normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus cddigos de construccion.

El CONTRATISTA sera responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes

que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la
Interventoria, el de COTECMAR, los visitantes autorizados, asi como terceras personas.
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Desde la fecha de la orden de iniciacion del contrato, el CONTRATISTA es el Unico
responsable del manejo y seguridad del transito en el sector contratado; por lo tanto, a partir
de esa fecha y hasta la entrega definitiva de las obras a COTECMAR, el CONTRATISTA
esta obligado a sefializar y mantener el transito en el sector contratado.

El desacato de cualquiera de estas condiciones constituye causal de incumplimiento del
contrato.

8. Evaluacion del avance y actualizacion

el CONTRATISTA deberd mantener el programa actualizado de manera que en todo
momento represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, asi como su
programa de obra proyectado para la terminacion de los trabajos dentro del plazo
contractual.

El CONTRATISTA y el Interventor evaluaran semanalmente la ejecucién del contrato,
revisando el programa de trabajo actualizado para establecer en qué condiciones avanzan
los trabajos. De estas evaluaciones se levantara un acta, donde se consignara el estado
real del contrato; en caso de presentarse algun atraso, se sefialaran los motivos de este,
dejando constancia de los correctivos que se tomaran para subsanar dicho atraso, los
cuales se plasmaran en una modificacion al programa de obra que no podra contemplar la
disminucién de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prorroga del
plazo inicialmente establecido.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacion de cantidades o modificar el valor
o el plazo del contrato, el CONTRATISTA debera ajustar el programa de obra a dicha
modificacion, para lo cual debera someter a aprobacion de COTECMAR y con el visto bueno
de la Interventoria, el nuevo programa de obra, previo a la suscripcién del documento
mediante el cual las partes acuerden dicha modificacion.

9. Reclamos

Cualquier reclamo que el CONTRATISTA considere pertinente hacer a COTECMAR por
razon de este contrato debera presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) Consultado
previamente con el Interventor, dandole oportunidad de verificar las circunstancias motivo
del reclamo, tomar fotografias, etc., y d) Efectuarlo dentro de los siguientes ocho (8) dias
hébiles a la ocasidn, circunstancia, orden de Interventoria, etc., que sea causa del mismo.
En caso de reclamo, el CONTRATISTA no suspendera las obras, a menos que COTECMAR
haya decidido hacerlo, y procedera a ejecutar las érdenes recibidas.

10. BEP (Bim Execution Plan)

El CONTRATISTA debe confirmar en su oferta que cuenta con la capacidad para trabajar
con Autodesk Construction Cloud para lo cual debe tener la cantidad de usuarios necesarios
con subscripcion vigente en ACC Docs para que pueda interactuar con Cotecmar en el
repositorio comin de documentos que el CONTRATISTA disponga. Este usuario del
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oferente se encargara de revisar todos los documentos que estén cargados en el repositorio
de documentos de Cotecmar y velara por el correcto almacenamiento de los archivos segun
la metodologia usada por COTECMAR.

10.1. Metodologia BIM (Building Information Modeling)

En el marco de la ejecucion del presente proyecto, el contratista estara obligado a
implementar y utilizar la metodologia BIM (Building Information Modeling) en todas las fases
del proyecto, desde la planificacién y disefio, hasta la construccién, operacion y
mantenimiento, con el fin de garantizar una gestion eficiente y coordinada de los datos, y
mejorar la calidad del proyecto.

10.1.1.Requisitos de Uso de la Plataforma BIM

El contratista debera cumplir con los siguientes requisitos respecto al uso de la plataforma
BIM:

e Uso de software compatible: El contratista deberd utilizar plataformas de modelado
BIM que sean compatibles con las herramientas de gestion y supervision utilizadas
por la entidad contratante. El software seleccionado debe permitir la
interoperabilidad y el intercambio de datos con las demas partes involucradas en el
proyecto.

e Coordinacion interdisciplinaria: A través de la plataforma BIM, el contratista debera
gestionar y coordinar todos los modelos arquitectnicos, estructurales, mecéanicos,
eléctricos y de plomeria (MEP) en un entorno colaborativo, con el fin de prevenir
interferencias y errores de disefio.

e Colaboracion en tiempo real: Se exigira el uso de la plataforma BIM para la
colaboracién en tiempo real entre los equipos de disefio, construccién, supervision
e interventoria, de manera que cualquier cambio o ajuste en el proyecto sea
reflejado instantaneamente en todos los componentes involucrados.

10.1.2. Entregables BIM
El contratista debera entregar los siguientes productos dentro de la metodologia BIM:

e Modelos BIM actualizados: Durante todo el ciclo de vida del proyecto, se debera
mantener un modelo BIM actualizado que refleje las condiciones actuales de la obra,
permitiendo asi la verificacion de avances y modificaciones.

e Plan de Ejecucién BIM (BEP): El contratista debera elaborar y presentar un Plan de
Ejecucién BIM que incluya los protocolos de trabajo, las responsabilidades de cada
equipo, la estructura del modelo, las nomenclaturas, y los formatos de intercambio
de informacion.
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Documentacion digital: Todos los planos, especificaciones técnicas, memorias de
calculo, y deméas documentos del proyecto deberan ser entregados en formatos
compatibles con BIM, asegurando que toda la informacion del proyecto esté
centralizada y accesible

10.1.3.Modelos para operaciéon y mantenimiento

El contratista debera entregar al finalizar el proyecto un modelo BIM As-Built (modelo
conforme a la obra), que refleje las condiciones finales del proyecto y que pueda ser
utilizado en las fases de operacion y mantenimiento de la infraestructura. Este modelo
deberd incluir:

Informacion de los materiales y equipos instalados.
Especificaciones técnicas.

Manuales de operacion.

Planes de mantenimiento.

11. Seguridad industrial y salud ocupacional

El CONTRATISTA debera incluir en su propuesta el programa de seguridad industrial y
salud ocupacional a seguir durante la construccion y para ello tendra en cuenta los
siguientes aspectos:

Disminuir el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con el
proposito de preservar y mejorar la seguridad y salud de los individuos en sus
ocupaciones.

Proteger el trabajador contra los riesgos relacionados con agentes fisicos, quimicos,
bioldgicos, organicos, mecanicos y otros que pueden afectar la salud individual o
colectiva en los lugares de trabajo.

Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo.
Proteger a los trabajadores y la poblacion contra los riesgos para la salud
provenientes de la produccion, almacenamiento, transporte, expendio, uso o
disposicion de sustancias peligrosas para la salud publica.

Documentacién que deben presentar los oferentes para poder licitar la cual se solicita sea
verificada por SG-SST - CTC.

Programa de SG-SST.

Estructura u organigrama de HSE.

Matrices de peligro asociadas con las actividades a realizar.

Reglamento de Higiene y Seguridad.

Politica de SG-SST.

Procedimiento de ingreso y retiro de los trabajadores (examenes médicos, afiliacion
al sistema de seguridad social).

Procedimientos de investigacion de accidentes y planes de accion.
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e Procedimiento de inspecciones

e Procedimiento de entrega y uso de EPP (Matriz por cargo u oficio).

o Estadisticas de frecuencia, severidad, ausentismo y tasa de accidentalidad de los
ultimos tres afios.

e Acta de conformacién de COPASO o vigia de salud ocupacional.

e Estandares de seguridad para CONTRATISTAS (en caso de subcontratar con
alguna empresa), debe contener informacién de los controles administrativos y
operativos que tienen en el cumplimiento legal y en la ejecucion de obras.

e Certificacion de equipos y maquinaria.

12. SAGRILAFT

En el marco del proyecto de construcciéon llevado a cabo en las instalaciones de
COTECMAR, se adoptara el manual SAGRILAFT de la corporacion.

El Sistema de Autocontrol y Gestion del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiacion
del Terrorismo y Financiacién de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva
(SAGRILAFT)

En el marco de la ejecucién del presente contrato, el contratista se compromete a
implementar y cumplir con las politicas, procedimientos y controles establecidos en el
Sistema de Autocontrol y Gestién del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiacion
del Terrorismo y Financiacion de la Proliferacién de Armas de Destruccion Masiva
(SAGRILAFT). Estas medidas estan orientadas a la identificacion, evaluacion, monitoreo,
gestion y mitigacion de los riesgos asociados a dichas actividades ilicitas.

El contratista debera:

e Cumplir con la normativa aplicable en materia de prevencion del lavado de activos
y financiacion del terrorismo, en conformidad con la legislacién vigente y las mejores
practicas internacionales.

e Garantizar la debida diligencia en la seleccion de socios comerciales, proveedores,
subcontratistas y cualquier otra contraparte involucrada en la ejecucion de este
contrato.

e Mantener registros de todas las actividades relacionadas con la implementacion del
SAGRILAFT, los cuales podran ser solicitados por la entidad contratante para su
revision y auditoria.

e Reportar de manera oportuna cualquier situacidon sospechosa que pueda estar
relacionada con el lavado de activos, financiacién del terrorismo o la proliferacién de
armas de destruccion masiva, de acuerdo con los protocolos internos de reporte y
las obligaciones establecidas por la Unidad de Informaciéon y Andlisis Financiero
(UIAF).

El incumplimiento de estas obligaciones podra dar lugar a sanciones, la terminacion
anticipada del contrato y la adopcion de las medidas legales correspondientes
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