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1 INTRODUCCIÓN 

Este documento servirá de plantilla para la elaboración del Pre-BEP., donde se detalla la metodología 
necesaria para su correcta elaboración. 
Por ello, en cada apartado, se detalla la metodología necesaria para su correcta elaboración y se fijan 
las pautas sobre el modo de adaptar esta plantilla a los condicionantes específicos de cada proyecto. 
Además, el licitador deberá acompañar las tablas y pautas incluidas en cada uno de los apartados con 
la información y descripción que considere necesaria para la correcta comprensión. 
Este documento, en adelante pre-PEB que se les exige a los ofertantes en esta licitación, se utilizará 
como punto de partida para la estructura del avance o resumen del Plan de Ejecución con metodología 
BIM. 
Este apartado deberá eliminarse, previamente a la entrega del Pre-BEP. 

2 OBJETO  

En respuesta a los requerimientos establecidos en los TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
CONTRATACIÓN de la presente licitación y los REQUERIMIENTOS BIM (EIR), el licitador presentará 
como parte de la documentación entregable en su oferta técnica, el Plan de Ejecución BIM 
precontractual (pre-BEP). 

Este documento, en adelante pre-BEP, que se les exige a los ofertantes en esta licitación, se utilizará 
como punto de partida para la estructura del avance o resumen del Plan de Ejecución con metodología 
BIM. Una vez se firme el contrato con el adjudicatario, este deberá completar, desarrollar y 
particularizar el pre-BEP en consenso con Cotecmar, hasta convertirlo en el Plan de Ejecución BIM, 
en adelante BEP. 

3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

A continuación, se definen los datos básicos que definen los trabajos a realizar establecidos por 
Cotecmar. 

 

TIPO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto LP2 Extensión 
Código/Expediente del contrato  
Nombre de la propiedad COTECMAR 

Descripción tipo de contrato  
Nombre del equipo redactor Adquisiciones 

Contratos a que se aplica Construcción 

Fecha de comienzo 19/11/2024 
Fecha de entrega prevista 21/07/2025 

Dirección del proyecto Vía Mamonal KM9 

Idioma de proyecto Castellano 

Tabla 1: Datos Identificativos del proyecto 
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Es necesario incluir una lista de las fases que integran la infraestructura a lo largo de su ciclo de vida. 
En caso de que el contrato no cubra todo el ciclo de vida del activo, solo se deberá enumerar la parte 
que corresponde al alcance del contrato. Además, es recomendable identificar las fases que ya se han 
completado para facilitar la comprensión del estado del contrato. 

 

FASE FECHA INICIO FECHA FIN AGENTES 
INVOLUCRADOS 

DISEÑO    

OBRA    

…    

Tabla 2: Fases del Activo 

4 ROLES  

Se describen los roles que participan en el acuerdo y la descripción de sus funciones. 

 

En caso de que, al momento de elaborar el pre-PEB, no estén claramente identificados todos los 
integrantes del equipo que deben figurar en el organigrama, se hará una definición provisional que se 
ajustará una vez se tenga la información completa.  

 

Es aconsejable añadir una tabla similar a la que se muestra a continuación, la cual incluya las entidades 
involucradas junto con su respectivo representante de contacto.  

 

ORGANIZACIÓN ROLE NOMBRE E-MAIL TELÉFONO 

COTECMAR Director de proyecto    

INTERVENTORIA BIM Manager    

CONTRATA ….    

     

Tabla 3: Datos identificativos de los agentes involucrados 

 

Asimismo, se sugiere crear un organigrama, que resulta útil para identificar los niveles de 
responsabilidad de los distintos actores participantes y definir las funciones o responsabilidades de los 
roles pertenecientes a la contrata. 
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Ilustración 1; Organigrama BIM del Contrato 

5 RECURSOS MATERIALES 

Se describirán los recursos materiales previstos durante la ejecución del contrato: hardware, software, 
sistemas de repositorio de información, política de back-ups, IT, etc. 

Se definirá el software empleado para la modelización y para dar respuesta a cada uno de los usos 
BIM a desarrollar en el contrato, incluyendo su versión, año de actualización y posibles formatos de 
interoperabilidad. 

NOMBRE 
SOFTWARE 

VERSIÓN/AÑO FORMATO 
INTEROPERABILIDAD  

USOS BIM APLICABLE 

Revit 2023 IFC Diseño 3D 

…    

    

    

Tabla 4: Recursos Materiales 

6 OBJETIVOS Y USOS BIM 

6.1 Objetivos BIM de Cotecmar. 

Se deberían incluir una lista con los requerimientos u objetivos para los que la metodología BIM aporta 
beneficio tangible y diferenciador frente a metodología tradicional. 

Estos objetivos estarán directamente relacionados con los usos BIM que dan respuesta a los mismos 
y que se están descritos posteriormente. 

Nº OBJETIVO BIM USO BIM RELACIONADO 

   

   

Tabla 5: Objetivos BIM 

Rol 1 

Nombre y Apellido 

Rol 2 

Nombre y Apellido 

Rol 3 

Nombre y Apellido 

Rol n 

Nombre y Apellido 
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6.2 Estrategia de respuesta a cada uso BIM. 

En función de los objetivos BIM a cumplir, se deben definir los Usos BIM a desarrollar. 

Se deberá incluir una tabla que relacione los usos, la estrategia a seguir, importancia, responsables, y 
la fase del proyecto donde se llevarán a cabo. 

 

Nº NOMBRE ESTRATEGIA FASE RESPONSABLE IMPORTANCIA 

1 Nombre del uso     

2      

3      

Tabla 6: Estrategia para los usos BIM 

7 ORGANIZACIÓN DEL MODELO 

7.1 Coordenadas 

Se publicará el sistema de coordenadas globales y locales del contrato.  

• Sistema global: Se debe definir el elipsoide de referencia y el tipo de proyección (por 

ejemplo, MAGNA-SIRGAS, UTM Zona 18N o Zona 19N) y el sistema de altimetría 

correspondiente. 

• Sistema local: Se define en las coordenadas globales un vector de referencia o replanteo 

dentro del proyecto para facilitar coordinación y uso de modelos. 

 

7.2 División y estructura del modelo 

Se realizará una propuesta de división de modelos, así como el criterio para su división, según 
disciplina, subdisciplina, tamaño máximo de los modelos, zonas…etc 

 

FASE ZONA DISCIPLINA NIVELES 

    

    

    

Tabla 7: Sistema de subdivisión de los modelos 

 

Se realizará una proposición de codificación de los mismos. 

Se definirán los elementos que serán modelados y los que no. 
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7.3 Niveles de desarrollo 

Se define la estrategia a seguir respecto a la información que debe aportar cada modelo (desde 
punto de vista gráfico y no gráfico). 

 

7.3.1 Niveles de desarrollo geométrico (LOD) 

Se definirá la tabla de matriz de LOD por categorías y fases como parte de la oferta. 

 

7.3.2 Niveles de desarrollo de información (LOI) 

Se podrá mejorar, ampliar y especificar si se va a modificar o mejorar los Sets de propiedades facilitada 
en el anexo de los Requerimientos BIM. 

 

7.4 Clasificación de elementos 

Se hará referencia a la clasificación de elementos que se va a emplear. 

 

8 ESTRATEGIA DE COLABORACIÓN 

La utilización de un CDE será de obligatorio cumplimiento en todos los contratos de Cotecmar bajo 
metodología BIM y se incluirá en el pre-PEB su definición, utilización, coordinación y descripción. 

Asimismo, se definirá el personal encargado de su mantenimiento, funcionamiento al inicio de los 
trabajos y de la seguridad de uso durante el desarrollo de estos. 

 

Se utilizará el CDE de Cotecmar para el intercambio de información y entrega de información oficial, 
así como para el archivo de datos necesarios para el desarrollo del contrato. 

 

La contrata deberá abonar las licencias necesarias en el CDE de Cotecmar. 

 

En caso de que la contrata disponga de su propio CDE distinto al de Cotecmar, deberá explicar cómo 
realizará la transferencia de información  

 

El licitador realizará una propuesta sobre la estructura de carpetas a compartir con Cotecmar. 

Se definirá el sistema de codificación de archivos a utilizar dentro del repositorio de acuerdo con la 
nomenclatura de archivos definida por Cotecmar. 

Se planteará la estrategia en cuanto a la periodicidad y procedimiento a utilizar para el intercambio de 
información basado en modelos de coordinación o seguimiento del contrato. 
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Se deberá definir, en la medida de lo posible, la estrategia de comunicación y colaboración entre los 
agentes, estableciendo las reuniones necesarias, su tipología y la periodicidad de estas requeridas 
para el contrato. 

 

TIPO DE 
REUNIÓN 

OBJETIVO DOCUMENTACION 
NECESARIA 

FRECUENCIA CANAL ASISTENTES 

      

      

      

 

Tabla 8: Calendario de reuniones 

9 ENTREGABLES 

 

En este apartado se deben detallar los entregables del proyecto en cada fase (ya sea por abarcar 
distintas fases del ciclo de vida, ya sea por la existencia de entregas parciales y finales en una misma 
fase), tanto los modelos BIM como el resto de entregables esperados. 

Al menos se rellenarán los siguientes campos; 

Descripción Codificación Formato LOD Responsable Duración Fecha 

       

       

       

 

Tabla 9: Entregables 

10 CONTROL DE CALIDAD 

Se deberá definir en este punto la estrategia de revisión de modelos (control de calidad), tanto a nivel 
de geometría como de información contenida en modelos de disciplina y federados, así como el 
responsable de realizar dichas comprobaciones, el software utilizado, la frecuencia, etc. 

En este pre-PEB se incluirá una primera aproximación a la matriz de interferencias que se desarrollará 
posteriormente en el PEB de manera más detallada. 

 

 

Se define la estrategia de auditoría de los modelos respecto a lo ejecutado, como se van a comunicar 
las incidencias (bcf). 

 

Se describirá en este punto todas las comprobaciones o listas de chequeo. 


