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COTECMAR

CONTRATO N°000/25 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y
FLUVIAL “COTECMAR” Y

Entre los suscritos a saber:
EL CONTRATANTE EL PROVEEDOR

CORPORACION DE CIENCIAY

TECNOLOGIA NIT.
PARA EL DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA  NAVAL, MARITIMA Y

FLUVIAL-  COTECMAR - NIT. REPRESENTADA POR: -Representante
806.008.873-3. egal.

L
REPRESENTADA POR: VALM LUIS P

|dentif :C.C.
FERNANDO MARQUEZ VELOSA. dentificacion: C.C
Presidente.

I ificacion: C.C. N°
dentificacion: C.C En el presente acuerdo se denominara EL

En el presente acuerdo se denominara ELCONTRATISTA'

CONTRATANTE o COTECMAR.

Cada uno individualmente “la Parte”, y en conjunto “las Partes”, hemos convenido celebrar
el presente acuerdo, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

a) Con la finalidad de XxXxxxxx.
b) Se abrid invitacion abierta para la contratacion de XxXxxxxxx.

c) Que la firma XXXXX presento la oferta XXXX la cual cumple juridica, financiera y
técnicamente con los requerimientos de la Corporacion.

d) Que para COTECMAR la firma de este contrato con la firma XXX, se realiza de acuerdo
con lo estipulado en los literal Il, seleccién abierta, del numeral 4.3.1.1 del Manual de
Contratacion.

Por lo anteriormente expuesto se suscribe el presente Contrato, el cual se regira por las
siguientes:

CLAUSULAS
1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: EI
CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a realizar por cuenta propia, de manera

autonoma y en la modalidad Precio Unitario segun la cantidad que se ejecute y es el unico
responsable del cumplimiento del objeto, la vinculacion de personal, la elaboracion de
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subcontratos o la obtencion de materiales], la realizacion de las obras de construcciéon de
la nueva linea de produccién (Lp2 extensién) de acuerdo con las normas técnicas vigentes
y cumpliendo con los mas altos estandares de calidad, en los predios de COTECMAR
Planta Mamonal, ubicados en el Km 9 Via Mamonal de la ciudad de Cartagena, de
conformidad con los anexos de los términos de referencia, la oferta presentada por el
CONTRATISTA, y los anexos al presente contrato Planos arquitecténicos (Anexo X), Planos
estructurales (Anexo XX), Especificaciones técnicas (Anexo XXX), El detalle de los trabajos
a ejecutar, con las cantidades, precios unitarios y totales (Anexo XXX) documentos que
hacen parte integral del presente Contrato y que contienen obligaciones a cargo del
Contratista.

PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA dirigira la ejecucion de la obra objeto de este
Contrato con todos los demas contratistas y subcontratistas y EL CONTRATANTE, con el
fin de lograr la realizacién de los mismos con sujecion y cumpliendo con las especificaciones
y programas de trabajo, empleando para ello el personal profesional y técnico idéneo que
sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones y exigencias que tenga a bien
formular la Gerencia del Proyecto y la Interventoria con la finalidad de cumplir con los
términos y condiciones establecidos en el contrato para ejecucion exitosa de la obra.

PARAGRAFO SEGUNDO. - DOCUMENTOS CONTRACTUALES. - Hacen parte integral
(del presente contrato, los siguientes documentos que a continuacion se relacionan: a) Los
Anexos del Contrato.

b) Los planos, estudios y especificaciones técnicas propias del proyecto.

1. Licencia de Construcciéon emitida por la Curaduria Urbana y los documentos que la
componen, los cuales ha revisado y avalado EL CONTRATISTA.

c) Los Términos de Referencia y anexos, Adendas, documentos que, en todo caso, no
podran ser contrarios a lo establecido en el presente contrato.

d) La propuesta técnica y econdmica XXXXXXX del CONTRATISTA XXX de fecha XXXXX

e) Acta de Inicio mediante la cual se define la fecha a partir de la cual se contara el

plazo para la ejecucion del contrato: las actas relacionadas con la ejecucion del
proyecto, de avance de obra, suspension del contrato, re inicio del contrato que
durante la ejecucion del contrato se llegaren a redactar y suscribir por los
contratantes, con inclusion de las relacionadas con trabajos extras, o cambios o
modificaciones en los planos y las especificaciones o a las condiciones del Contrato,
y en general todo otrosi o clausula(s) adicional(es) al presente, contrato suscrita por
los contratantes.

f) Cronograma de ejecucion de la obra elaborado entre el Supervisor del Contrato, la
Interventoria y el Contratista.

g) Las actas de entrega y recibo final a satisfaccion de obra ejecutada y la de liquidacién
final del contrato, si bien no forman parte contractual de la documentacién requerida
para la suscripciéon del presente contrato, seran requisito para su ejecucién y
finalizacion.

PARAGRAFO TERCERO: CAMBIOS O MODIFICACIONES DE LAS OBRAS AEJECUTAR:

Si durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATANTE a través de su Supervisor,
consideran necesario introducir cambios o modificaciones de las obras a ejecutar y en las
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especificaciones, asi lo notificara a EL CONTRATISTA Yy a la interventoria, para que éste le
manifieste por escrito dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha en que
COTECMAR efectue la notificaciéon si acepta o no los cambios planteados, sustentando en
cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecucién del contrato.

COTECMAR tomara la decision final sobre la ejecucion de las modificaciones o la
prescindencia de éstas y la comunicara por escrito a EL CONTRATISTAYy a la interventoria,
dentro de un término maximo de ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha de recibo de la
sustentacion de EL CONTRATISTA; mientras se produce la decision final de COTECMAR,
EL CONTRATISTA continuara la obra o la suspendera temporalmente de acuerdo con las
instrucciones que aquel le imparta.

Si fuere EL CONTRATISTA quien propusiere los cambios o modificaciones, COTECMAR a
través del Supervisor, podra aceptarlos siempre y cuando estos no impliquen mayores
costos para el proyecto; si de la ejecucion de dichos cambios se derivaren mayores costos,
estos seran asumidos por EL CONTRATISTA. Toda modificacibn o cambio de
especificaciones, cantidades o alcance de la obra debera ser presentada diez (10) dias
habiles antes a la interventoria para ser aprobada por éste y por COTECMAR, previo a su
ejecucion so pena de no pago de la obra ejecutada. En todo caso dichas modificaciones se
realizaran mediante contrato modificatorio suscrito entre las partes CONTRATANTE y
CONTRATISTA.

2. VALOR DEL CONTRATO: EIl valor global del presente contrato es la suma de
XXXXXXXXX, como PRECIO FIJO UNITARIO incluidos los tributos que se causen por la
aplicacion de las leyes vigentes en la materia e incluye los costos de inherentes a la
ejecucién de la obra contratada, direccion y supervisién, materiales e insumos, la mano de
obra calificada y no calificada con sus salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales,
seguridad social y transportes, correspondientes al personal de EL CONTRATISTA
empleados en la ejecucion del contrato; dotacidn general y elementos de proteccion
personal, herramientas, equipos y combustibles y lubricantes para los mismos, todos los
materiales, insumos y consumibles, los costos indirectos de supervisién, administracién,
gastos generales, costos financieros, reajustes por inflacion, impuestos, imprevistos y la
utilidad del y todos los costos necesarios, para ejecutar la obra a satisfaccion del
CONTRATANTE. Para efectos presupuestales del CONTRATANTE, el presente contrato se
ejecutara con cargo al presupuesto de inversion XXX.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente a los gastos de Administracion,
Imprevistos y Utilidad (A.l.U.) por concepto de los trabajos ejecutados por el sistema de
Precios Unitarios Fijos del contrato es un valor nominal fijo y global, expresado en pesos y
no en coeficientes porcentuales relativos al Costo Directo.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del contrato se encuentra discriminado por cantidades,
precios unitarios y totales en el Anexo XXX.

PARAGRAFO TERCERO: El valor sefialado en la presente clausula esta definido conforme
a los precios definidos en la propuesta técnica y econdémica presentada por EL
CONTRATISTA. ElI mismo incluye la totalidad de materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal dispuesto para la ejecucion del presente contrato. Cualquier error u

Pagina 3 de 27



CONTRATO N°00/24 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO
DE LA INDUSTRIA NAVAL,
MARITIMA Y FLUVIAL “COTECMAR” Y

omisién de EL CONTRATISTA en los costos directos o indirectos considerados, es de
exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA y por lo tanto no podra reclamar a EL
CONTRATANTE, el Supervisor del Contrato y/o a interventoria reconocimiento alguno
adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta
econdmica.

PARAGRAFO CUARTO: REAJUSTE DE PRECIOS: Por ser este un contrato a precio
unitario fijo y plazo fijo sin formula de reajuste EL CONTRATISTA acepta que no se
reconoceran por la ejecucién de las obras reajustes sobre el precio pactado en el presente
contrato. Adicionalmente la ejecucién de mayores o menores cantidades de obra no es
motivo de modificacién del precio unitario fijo del contrato. El riesgo en este sentido es
asumido por EL CONTRATISTA para lo cual EL CONTRATISTA declara expresamente que
para la fijacion de su precio tuvo en cuenta todos los requisitos establecidos en las
especificaciones técnicas y en los planos, e incluy6 los gastos directos e indirectos,
margenes para imprevistos y las utilidades que espera obtener al ejecutar los trabajos a
que se refiere este precio, en las clausulas de este contrato. Sera de cargo de EL
CONTRATISTA, y por lo tanto estan incluidos en su precio, entre otros: 1) La adquisicién,
transporte, importacion, direccién, utilizacion, conservacién y mantenimiento de los equipos,
asi como los costos financieros, gastos incidentes, piezas de repuestos, depreciacion y
otros gastos que correspondan a esos elementos. Igualmente sera de cargo de EL
CONTRATISTA adquirir, transportar tanto externamente como internamente, elaborar,
clasificar, almacenar y colocar todos los materiales destinados a la ejecucion de los trabajos.
2) El pago de los salarios de los directivos, profesionales, empleados y obreros, incluyendo
personal administrativo, que se necesite para ejecutar los trabajos; también, el pago
correspondiente de todas las prestaciones sociales legales o0 extralegales e
indemnizaciones laborales; 3) Los impuestos, tasas y contribuciones de caracter nacional,
departamental o municipal, al igual que los del pais donde se origine cualquier suministro
que deba ejecutar; las primas de todas las podlizas de seguro y las garantias que deba
constituir en razon de este contrato. 4) El mantenimiento y conservacion de los trabajos
realizados hasta la entrega final y recibo de los mismos por parte de EL CONTRATANTE,
declara en todo caso que para la fijacion de su precio tuvo en cuenta todos los riesgos
inherentes al tipo de trabajo contemplado en este contrato, su localizacion, y los gastos que
de cualquier modo influyan, los cuales se entienden compensados totalmente mediante los
reconocimientos y pagos a que se obliga EL CONTRATANTE mediante este contrato. EL
CONTRATANTE no sera responsable de los estimativos que haga EL CONTRATISTA y por
consiguiente no procederan reclamos por estos conceptos y cumplira con todos los
requisitos exigidos por las leyes colombianas y sus reglamentaciones. Igualmente debera
pagar todos los gastos legales o de cualquier tipo que imponga la realizacion de los trabajos
de este contrato. EL CONTRATANTE podra exigir el reembolso de cualquier pago que se
viera obligado a efectuar, en virtud de obligaciones que correspondan a EL CONTRATISTA,
pudiendo compensar su valor de los pagos debidos a EL CONTRATISTA y/o de las
retenciones y/o de las garantias. No se reconoceran por la ejecucion de las obras reajustes
sobre los precios unitarios pactados en el presente contrato.

PARAGRAFO QUINTO: En el caso que se produzcan cambios en los términos de referencia
y especificaciones técnicas reconocidos por EL CONTRATISTA, se acordara conjuntamente
entre EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, el Supervisor del Contrato y la interventoria
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el reajuste econdmico necesario, conforme con las variaciones presentadas en las obras a
ejecutar si a ello hubiere lugar. Para su ejecucion, se requerira la aprobacion explicita de la
Gerencia del Proyecto y/o la interventoria, previa aprobacion de los precios unitarios
correspondientes y conciliacion de las cantidades de obra a ejecutar para cada item
considerado como Obra Adicional. La composicion de los analisis unitarios de Obras
Adicionales no contempladas inicialmente, en caso de que se llegaren a presentar una vez
iniciada la obra, tendran los mismos precios basicos de insumos que lo componen. En todo
caso dichas modificaciones se realizaran mediante contrato modificatorio suscrito entre las
partes CONTRATANTE y CONTRATISTA.

3. FORMA DE PAGO: El valor de que trata la clausula anterior se cancelara de la siguiente
manera:

El valor del contrato se facturara de la siguiente manera:

* Un primer pago, como anticipo, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del

contrato, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)Se haya legalizado el respectivo contrato;

b)COTECMAR en su calidad de CONTRATANTE haya aprobado la Pdliza de Seguros

c)Este dinero no podra ser destinado por el CONTRATISTA a fines distintos de los gastos
relacionados directamente con las obras objeto del Contrato.

. Pagos mensuales de acuerdo con los cortes de avance de avance de obra que

presente el contratista, de acuerdo con las actas que presente y sean aprobadas por el

CONTRATANTE. Una vez sean aprobadas las actas de avance se podran generar su

respetiva factura, de la cual se descontara el 30% para amortizar el anticipo y el 10% como

retencion de garantia.

. Para la devolucién de la retencion de garantia, se debera adelantar el acta de recibo

final de la obra en la cual las partes dan constancia de las obras ejecutadas a satisfaccion.

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentara, recibo a satisfaccion del supervisor del
contrato, comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de
los aportes parafiscales, asi como la factura conforme a la legislacion tributaria vigente y
cumpliendo con los requisitos de radicacién de factura electrénica establecido por
COTECMAR.

El oferente debera asumir todos los costos que le causen el perfeccionamiento y ejecucion
del contrato, con arreglo a lo dispuesto por las leyes civiles y comerciales y ademas acordes
con su herencia y naturaleza, incluyendo impuestos a su cargo. COTECMAR tendra
derecho a percibir descuentos comerciales y/o por pronto pago, conforme lo definan las
partes contractuales.

Las facturas electronicas se envian por medio de un correo al buzon:
806008873@factureinbox.co y deberan ser remitidas cumpliendo los requerimientos
técnicos de las resoluciones DIAN 000030 de 2019 y 000042 de 2020.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria a la
siguiente cuenta: NOMBRE CUENTA:

ENTIDAD BANCARIA:
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NUMERO DE CUENTA:

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos se realizaran en cumplimiento de todos los
procedimientos administrativos y de acuerdo con el calendario de pagos de COTECMAR.

4, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato seré de hasta
XX [dias calendario/semanas/meses] contados desde la aprobacién de las pdlizas y
suscripcion del acta de inicio entre las partes, por lo cual, EL CONTRATISTA se obliga a
tener totalmente terminados los trabajos objeto de este contrato a entera satisfacciéon de EL
CONTRATANTE en dicho plazo de conformidad con el cronograma de ejecucion suscrito
entre las partes y que hace parte integral del presente contrato y el lugar de ejecucién sera
en la Planta Mamonal de COTECMAR ubicada en la ciudad de Cartagena, Km. 9 via
Mamonal.

Dicho cronograma sera de forzosa ejecucion por parte de EL CONTRATISTA ya que forma
parte integral del presente contrato y por su incumplimiento EL CONTRATANTE podra dar
por terminados los trabajos objeto del presente contrato. Si a juicio del Supervisor del
Contrato y/o la interventoria, EL CONTRATISTA esta retrasado en su programa de trabajo,
este debera tomar a su costa las medidas necesarias propias y las que Supervisor del
Contrato y/o la interventoria le indiquen, para acelerar el ritmo de la obra, tales como:
aumento de personal, de equipo, etc. Ello no significara ni generara a EL CONTRATANTE
un mayor costo del presente contrato.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del Contrato sera hasta la entrega de las
obras a satisfaccién dentro del plazo de ejecucion, sus prorrogas y hasta su liquidacion.

6. GARANTIAS: Las polizas que afianza la ejecucion del presente contrato deberan
ser emitidas por una compania de seguros legalmente establecida en Colombia y sujeta a
inspecciodn y vigilancia de la

Superintendencia Financiera y deberan reunir las condiciones exigidas y previamente
aprobadas por CORPORACION DE CIENCIAY TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO
DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA'Y FLUVIAL “COTECMAR” en cuanto al emisor,
clausulados, condiciones generales, particulares, objeto, valor asegurado, alcance,
vigencias, coberturas, y exclusiones de los distintos amparos.

Las condiciones de las pdlizas de seguros anteriormente mencionadas se encuentran
reunidas en el SARIC de la CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA'Y FLUVIAL “COTECMAR”, el cual
ha sido tomado y negociado por CORPORACION DE CIENCIAY TECNOLOGIA PARA EL
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA'Y FLUVIAL “COTECMAR” con el
respaldo de Aseguradoras de primera linea, que gozan de buena solvencia financiera.

El PROVEEDOR podra asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, mediante la
consecucion de los certificados de seguros aplicables al “SARIC de la CORPORACION DE
CIENCIAY TECNOLOGIA PARA EL

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, en el caso de que tales seguros consistan en
Pdlizas de Cumplimiento y Pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual.
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Para la expedicion del certificado de seguros, la aseguradora solicitara informacion adicional
que el proveedor/PROVEEDOR debera suministrar. Para facilitar el proceso, el
PROVEEDOR podra contactar al Area designada por CORPORACION DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA PARAEL DESARROLLO DE LAINDUSTRIA NAVAL, MARITIMAY FLUVIAL
“COTECMAR” para el manejo del SARIC:

DATOS DE CONTACTO PARA LA EXPEDICION DE LAS POLIZAS:
Katherine Rodriguez | Ejecutiva de Cuenta| Aon Colombia
Bocagrande, Av San Martin Cra 2 N° 11-41, Edificio Torre Grupo Area,
Oficina 1707 Tel: 6756860 Cel: 3022524921 - Cartagena-Colombia
co.aonseguros.cotecmar@aon.com | www.aon.com/colombia.

Luis Rodrigo Mendoza Estarita | Director Regional Costa | Aon Risk Colombia Bocagrande,
Av San Martin Cra 2 N° 11-41, Edificio Torre Grupo Area, Oficina 1707

Tel: 6756860 | Cel: 313-8280655

Luis.mendoza@aon.com | www.aon.com/colombia.

Los certificados de seguros deberan constar de los amparos descritos a continuacion:

AMPAROS DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO:

a)Buen manejo del anticipo: Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato
vigente hasta por el plazo de ejecucién del contrato.

b)Cumplimiento del contrato, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato
sefialado en la clausula 2. del presente contrato, vigente por el término de su ejecucion.
En todo caso, este amparo debera estar vigente hasta la fecha de suscripcion del acta de
entrega y/o recibo a satisfaccion.

c) Calidad del servicio: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato sefialado
en la clausula 2. del presente contrato, vigente por el término de su ejecucién. En todo
caso, este amparo debera estar vigente hasta la fecha de suscripcion del acta de entrega
y/o recibo a satisfaccion.

d)Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: equivalente al 10% del valor del
presente contrato vigente por el término de su ejecucion y tres (3) afos mas
correspondientes a su periodo de prescripcion laboral.

e)Estabilidad de la Obra: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato
sefalado en la clausula

2. del presente contrato, vigente por el término de 5 afios a partir del acta de recibo a

satisfaccion de la obra.

Para calcular y constituir las sumas aseguradas de los amparos anteriormente descritos se
debera tomar como base el valor total antes descrito mas IVA.

AMPAROS DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

a) Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, la cual debera amparar los perjuicios
patrimoniales y extrapatrimoniales incluido el lucro cesante, reclamados por terceros
afectados, como consecuencia de los dafios causados por el Contratista y/o Proveedor en
virtud de la ejecucion del contrato suscrito con COTECMAR. La pdliza que debera contener
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los siguientes amparos basicos: Predios, Labores y Operaciones el cual tendra un limite
asegurado del 100% de lo exigido para esta pdliza, amparo de Contaminacién accidental,
subita e imprevista; y como amparos adicionales las siguientes coberturas: a) Bienes bajo
cuidado, tenencia y control, b) Contratistas y/o subcontratistas c) arrendadores, poseedores
y arrendatarios, c) Escoltas y/o personal de seguridad, d) Parqueaderos, e) Productos, f)
R.C. cruzada, g) R.C. Patronal, h) Vehiculos propios y no propios. Contara también con el
amparo de Gastos médicos con un sub-limite de $5.000.000 por evento y $20.000.000 por
vigencia, el cual no tendra aplicacion de deducible.

La poliza tendra la siguiente estructura: Tomador: CORPORACION DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA PARAEL DESARROLLO DE LAINDUSTRIA NAVAL, MARITIMAY FLUVIAL
“‘“COTECMAR” Asegurado: Proveedor o contratista y CORPORACION DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA PARAEL DESARROLLO DE LAINDUSTRIA NAVAL, MARITIMAY FLUVIAL
“COTECMAR” Beneficiario: Terceros afectados; la Vigencia debera comprender el término
de duracién del contrato y sus prérrogas; y el valor asegurado correspondera a la suma de:
$2.000.000.000 por la vigencia del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El pago de la prima que se cause con ocasion de la garantia o
seguro respectivo, correra por cuenta del Contratista y/o Proveedor asi como la que se
cause por las modificaciones del contrato a que haya lugar. Cuando haya modificacién del
plazo, o del valor del contrato, el Contratista y/o Proveedor deberd acogerse a la
modificacion de la garantia o seguro para conservar el monto porcentual y la vigencia aqui
pactada; En todos los casos el contratista debera adjuntar original del recibo de pago de las
correspondientes primas cuando se trate de pdliza de seguros.

PARAGRAFO SEGUNDO: La Aseguradora solo procedera a emitir el certificado de la poliza
previo pago de la prima que se haya liquidado por ese concepto por parte del contratista
y/o proveedor, de manera que, la garantia solo tendra efectos de cobertura a partir del
evento antes sefialado.

PARAGRAFO TERCERQO: El Contratista y/o Proveedor se obliga a constituir y entregar los
originales de las polizas a la CORPORACION DE CIENCIA'Y TECNOLOGIA PARA EL
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA'Y FLUVIAL “COTECMAR” dentro
de los quince (15) dias siguientes a la fecha de firma del presente contrato, junto con el
recibo de pago de las primas correspondientes.

PARAGRAFO CUARTO: Queda entendido y acordado por las partes que ni los limites
minimos de las podlizas de seguros con las que debe contar el Contratista y/o Proveedor de
conformidad con esta clausula, ni los valores reales de los seguros, deberan de ninguna
manera limitar o reducir la responsabilidad del Contratista y/o Proveedor o sus obligaciones;
adicional todo deducible originado por las pdlizas de seguros seran asumido en su totalidad
por el Contratista y/o Proveedor.

7. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE APORTES AL
SISTEMA INTEGRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA se obliga a dar
cumplimiento a lo previsto en las regulaciones que en materia de aportes al Sistema Integral
de la Seguridad Social rigen en Colombia, para lo cual debera acreditar con la presentacion
de su factura, que se encuentra al dia en el pago de los aportes que le competen, asi:
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a) Personas juridicas: Certificacion expedida por el Representante legal o por el revisor
fiscal, en caso de que la sociedad tenga la obligacion legal de tenerlo, conforme a lo
sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

b) Personas naturales: Cuando EL CONTRATISTA sea persona natural, debera presentar
una declaracién en original, bajo la gravedad de juramento donde acredite que se
encuentra al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad social. Si tiene
trabajadores a su servicio, debera acreditar, ademas, el pago de la seguridad social de
éstos. La persona natural extranjera que no resida en Colombia no debera aportar el
certificado a que se refiere este literal (articulo 9° de la ley 828 de 2003). En caso de
que EL CONTRATISTA, persona juridica o natural, no tenga personal a cargo y por ende
no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe
también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacion.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de evidenciarse el incumplimiento de esta obligacion,
COTECMAR queda facultado para dar aviso a las autoridades pertinentes a fin de que
impongan las sanciones del caso, al tiempo de constituirse en justa causa para que EL
CONTRATANTE dé por terminado el contrato de forma anticipada.

8. CALIDAD, DESCRIPCION TECNICA Y GARANTIA DE LOS TRABAJOS: EL
CONTRATISTA debe ejecutar los trabajos de acuerdo con meétodos constructivos
normalizados y de acuerdo con la regulacion vigente sobre la materia en cumplimiento de
todas las caracteristicas y especificaciones técnicas y en caso de que por omision de esta
condicion sea necesario reparar cualquier trabajo rechazado, su costo sera a cargo de EL
CONTRATISTA y el tiempo adicional al empleado en dicha reparacidon en ningun caso
implicara ampliaciéon del plazo de ejecucién EI CONTRATANTE se reserva el derecho de
rechazar trabajos realizados por el CONTRATISTA cuando, segun criterio técnico, tales
bienes no cumplan con las caracteristicas, requisitos y demas especificaciones contenidas
en el presente contrato o en sus anexos.

ElI CONTRATISTA debera responder por la calidad de la obra y por las obligaciones de los
subcontratistas, al tenor de lo siguiente:

a. Si la obra perece o amenaza ruina, en todo o parte, en los diez (10) anos
subsiguientes a su entrega, por vicio de la construccién o por vicio del suelo que EL
CONTRATISTA o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razéon de su
oficio, o por vicio de los materiales, sera responsable EL CONTRATISTA enmarcado por el
objeto del presente contrato.

b. El recibo otorgado por EL CONTRATANTE, después de concluida la obra, sélo
significa que EL CONTRATANTE la aprueba, como exteriormente ajustada al plan y a las
reglas del arte, y no exime a EL CONTRATISTA de la responsabilidad y por el articulo 2060
del Cadigo Civil en los aspectos relacionados con el presente contrato.

En caso de que la obra o parte de ella que no haya sido recibida a satisfaccion por parte de
COTECMAR sufriere deterioro o perdida aun imputable a circunstancias de caso fortuito o
fuerza mayor, la perdida de la misma y sus materiales sera a riesgo y por cuenta del
Contratista.
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El CONTRATISTA garantiza que los insumos y materiales usados para la ejecucion del
contrato son de la misma o mejor calidad que la ofertada, por lo tanto no podra desmejorar
la calidad de los mismos en la ejecucién del proyecto, en caso de presentarse cambios en
las caracteristicas o especificaciones técnicas de los insumos y/o materiales estos deberan
ser avalados por la Interventoria interventoria y por COTECMAR.

El plazo de la garantia técnica que es de diez (10) afios de garantia contados a partir de la
recepcion a satisfaccion por parte de COTECMAR, asi mismo de existir alguna novedad
con la presentacion del servicio debera ser corregida por el CONTRATISTA sin costo alguno
para el CONTRATANTE.

Materiales: EL CONTRATISTA debe programar con la debida antelacién, las entregas de
materiales en obra, efectuar su recibo y correspondiente utilizacion. Debido a la localizacién
del proyecto, EL CONTRATISTA debe tener especial cuidado en la planeacién de las
entregas de materiales y retiro de escombros con el objeto de no obstaculizar la via publica
en ningun momento y asegurar un oportuno recibo de los materiales en obra.

Maquinaria, equipos y herramientas: EL CONTRATISTA debe mantener en buenas
condiciones de mantenimiento la maquinaria, equipos y herramientas que emplee en la
ejecucion de los trabajos y en caso de presentarse un dafio o falla de funcionamiento debe
repararlo en un término no superior de cuarenta y ocho (48) horas y cambiar el equipo o la
maquinaria en el caso de ser necesario.

9. OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL CONTRATISTA: Las principales obligaciones que

debe cumplir EL PROVEEDOR se detallan a continuacion:

a) Dirigir la ejecucién de la obra ejerciendo la supervigilancia técnica y administrativa de
los trabajos, con el fin de lograr la realizacion de los mismos con sujecion y cumpliendo
con las especificaciones y cronograma de trabajo, empleando para ello el personal
profesional y técnico idéneo que sea necesario y de acuerdo con las recomendaciones
y exigencias que tenga a bien formular la Supervisién del Contrato y la interventoria.

b) Mantener durante toda la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y hasta la
entrega final y recibo de ella por parte de EL CONTRATANTE, el personal directivo y
técnico necesario para el desarrollo de los trabajos. Todo el personal debera ser
previamente aprobado el Supervisor del Contrato, la interventoria 'y
EL CONTRATANTE.

c) Contratar por su cuenta y riesgo todo el personal que a su juicio sea necesario para la
correcta ejecucion y vigilancia de la obra.

d) Conseguir y mantener para la obra todos los equipos de construccion que sean
necesarios para el desarrollo de los trabajos. Consecuentemente, se encargara del
mantenimiento y de la reparacion a que haya lugar. Siendo esto asi, no se justificara
demora alguna en la ejecucion total o parcial de la obra por ausencia de equipos
adecuados.

e) Garantizar la 6ptima calidad de los materiales que utilice en la obra de acuerdo con los
estandares de calidad propios de la actividad y con las normas técnicas aplicables. EL
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)

h)

P)
Q)

CONTRATISTA no podra utilizar ni suministrar acero reutilizado o remanufacturado, en
la ejecucion de la obra.

Cumplir con los manuales, disposiciones y estatutos que para la obra disponga la EL
CONTRATANTE, el Supervisor del contrato o la interventoria, asi como con las que para
efectos de la actividad exija el ordenamiento juridico colombiano.

Ejecutar el objeto del presente contrato en los tiempos y plazos propuestos y cumplir
con todas y cada una de las obligaciones previstas en este documento y las que se
integran al mismo. Respondera por fallas o0 excesos en la construccion.

Presentar informes, conceptos y cualquier otra aclaracién que se requiera en desarrollo
del objeto del contrato, en el momento que lo solicite la Interventoria o el contratante.
Observar y atender las instrucciones y sugerencias que durante el desarrollo del
Contrato se impartan por parte del interventor o el Supervisor del Contrato.

Suministrar todos los materiales y elementos requeridos para la ejecucion de la obra
contratada.

Cumplir a cabalidad y en forma permanente, las normas de seguridad industrial que
rigen la construccidn y en particular su especialidad; y las normas y reglamentos que el
proyecto adopte durante su desarrollo.

La Interventoria y EL CONTRATANTE se reservan el derecho de retirar en forma
inmediata y definitiva de la obra, el personal de EL CONTRATISTA que no acate tales
normas, asi como a la imposicion de sanciones por tal incumplimiento.

Dar aplicacion a las especificaciones técnicas sugeridas por la interventoria, que estén
contenidas en los Documentos Contractuales.

Demostrar cuando la interventoria asi lo solicite, el cumplimiento OPORTUNO de sus
obligaciones patronales frente al personal a su cargo, conforme a las leyes laborales
vigentes.

Permitir a la interventoria y a EL CONTRATANTE ejercer en cualquier momento el
derecho de inspeccion de la ejecucion del contrato, asi como de los materiales y equipos
utilizados en su desarrollo

para el cabal cumplimiento del mismo.

Responder por toda pérdida, dafio o deterioro asi sea por fuerza mayor o caso fortuito,
de los elementos necesarios para la ejecucion del contrato, hasta tanto EL
CONTRATANTE no haya recibido total o parcialmente la obra, mediante la suscripcion
del acta de recibo respectiva.

Mantener la obra en absolutas condiciones de seguridad, cuidando que no se acumulen
desperdicios o escombros por los trabajos objeto del contrato.

Retirar, en el momento que se dé por concluida la obra, sin superar en tiempo el periodo
de liquidacién, y hacer entrega a quien corresponda, segun recomendaciones de EL
CONTRATANTE, todos los residuos, herramientas, etc., que resultaren, dejando asi la
construccion en condiciones positivas de orden y aseo.

Suministrar, instalar y mantener la sefializacion de seguridad en su area de trabajo.

EL CONTRATISTA dara estricto cumplimiento a la normatividad vigente, y a las
especificaciones y manuales técnicos emitidos por entidades distritales competentes,
que estén relacionados con el objeto contractual.

Asumir respecto de la licencia de construccién concedida, la condicién de constructor
responsable y por lo tanto se obliga a realizar todos los tramites correspondientes para
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el efecto. En caso de requerirse cualquier modificacion, ajuste y/o adicién a la Licencia
de Construccién dicha gestion debera ser realizada por EL CONTRATISTA seleccionado
a su costo, responsabilidad y riesgo, siempre y cuando le sea imputable.

w) Cualquiera otra obligacion que por la ley o de la naturaleza misma del contrato se derive
a su cargo.

x) Actuar con lealtad y buena fe en las etapas contractuales, evitando retrasos y
obstaculos, y en general todos los actos contrarios a las buenas practicas comerciales.

y) Responder con la garantia técnica, dentro de la oportunidad que establezca el
CONTRATANTE, cuando éstos presenten defectos o cuando se evidencie el no
cumplimiento de las normas o especificaciones técnicas ofertadas, segun lo determinen
las necesidades y acorde con las condiciones de garantia pactadas.

z) Debera constituir las garantias contractuales de conformidad con las estipulaciones del
presente Contrato. aa) Colaborar de manera integral con el Supervisor del Contrato para
que se cumpla con la finalidad de establecida para el destinatario final sefialado en las
consideraciones.

bb) Ejecutar la prestacién del servicio dentro de los parametros de calidad, cantidad y
tiempo que para el efecto le indique EL CONTRATANTE.

cc) Suscribir el acta de terminacion o liquidacion del contrato en los formatos que para el
efecto estipule COTECMAR de acuerdo con sus procedimientos administrativos.

dd)EL CONTRATISTA acatara y velara por que sus trabajadores, dependientes,
representantes o servidores cumplan con los reglamentos internos, circulares vy
recomendaciones dadas por COTECMAR.

ee) EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con los lineamientos establecidos en la
cartilla ABC del proveedor de bienes y servicios de COTECMAR y la Cartilla SG SST.

ff) Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por COTECMAR,
acuerdo a la normatividad vigente.

gg) EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud
en el trabajo establecido en COTECMAR.

hh) EL CONTRATISTA cumplira las obligaciones legales y contractuales referentes al pago
de aportes al sistema integral de la seguridad social, cotizaciones al sistema integral de
seguridad social y en general de todas las obligaciones que se deriven de las leyes
laborales y de seguridad social para con sus trabajadores.

i) EL CONTRATISTA, dotara a sus trabajadores con los elementos de proteccién personal
y equipos que garanticen la seguridad en el trabajo. Es responsabilidad del
CONTRATISTA entregar a sus trabajadores la ropa de trabajo adecuada y los elementos
de proteccion personal certificados por organismos internacionales acordes a la tarea a
desarrollar, segun lo estipula el Articulo 21 del Decreto 1295 de 1994, e implementar las
medidas sancionatorias para dar cumplimiento a la obligatoriedad de cumplir con las
normas, reglamentos, instrucciones de los programas de salud ocupacional y medidas
de higiene y seguridad industrial. EL CONTRATISTA se compromete a enviar al
CONTRATANTE la sancién impuesta a cada uno de los trabajadores que incumplan con
el deber de procurar el cuidado integral de su salud, y de sus compareros de trabajo.
CONTRATANTE estd en la potestad de sancionar al CONTRATISTA por el
incumplimiento que de las normas de salud ocupacional y de seguridad industrial, hagan
sus trabajadores.
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jj) EL CONTRATISTA se obliga a realizar actividades de prevencion de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales con sus trabajadores, asi como, programar,
ejecutar y controlar el cumplimiento de su programa de salud ocupacional, a notificar a
la entidad administradora de riesgos profesionales a la que se encuentren afiliados sus
trabajadores, los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y las
novedades laborales de sus trabajadores. En este mismo sentido, se obligara a informar
a sus trabajadores los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecucion de la labor
contratada, y adoptar y poner en practica las medidas especiales de prevencion de
riesgo profesionales y las capacitaciones que se requieran para cada caso.

kk) Debera reportar inmediatamente al personal de Salud Ocupacional del
CONTRATANTE, cualquier condicién y/o acto subestandar que observe dentro de la
Corporacion, asi como cualquier accidente de trabajo ocurrido a sus trabajadores o del
cual sea testigo; caso este ultimo, en el cual también debera informar a la ARL de sus
trabajadores.

II) EL CONTRATISTA, permitira revistas periodicas de Seguridad sin previo aviso en sus
oficinas; lugares de trabajo y sitios de almacenamiento de materiales y herramientas
por parte de la Oficina de Seguridad Fisica de COTECMAR.

mm) EL CONTRATISTA asumira todos los costos que se deriven de los dafios o averias
ocasionados al CONTRATANTE, en sus instalaciones, a sus clientes y al personal que
presta sus servicios para EL CONTRATANTE; en desarrollo de la ejecucién de los
servicios prestados por EL CONTRATISTA, su personal o sus subcontratistas. nn) EL
CONTRATISTA se compromete a mantener actualizada su documentacion en el
Maestro de Proveedores del CONTRATANTE.

oo) Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas por las deficiencias, faltas
cometidas por el personal del CONTRATISTA que hayan sido comunicadas en la
prestacion del servicio por EL CONTRATANTE o por la ARL, de tal forma que no se
presenten nuevamente, especialmente en cuanto a violaciones a las normas de
seguridad y salud ocupacional se refiere.

pp) Responder inmediatamente por los reclamos, quejas y/o dafios ocasionados a las
personas directas o indirectas, clientes de EL CONTRATANTE y/o EL CONTRANTISTA;
asi como a las instalaciones, materias primas, herramientas, equipos 0 maquinarias,
vehiculos, productos en proceso y/o terminados y demas recursos del CONTRATANTE,
clientes y/o personas directas o indirectas, ya sea por dolo o culpa cometidas por los
trabajadores del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA libera al CONTRATANTE de
cualquier responsabilidad en caso de presentarse accidentes de trabajo y/o futuras
reclamaciones que generen el pago de cualquier indemnizacion.

qq) Corregir por su cuenta, costo y riesgo las obras que han sido inspeccionadas y no
aprobadas por EL CONTRATANTE a través del Supervisor del Contrato y/o la
Interventoria o de cualquier representante autorizado, lo mismo que a realizar las
reparaciones de deterioros o desperfectos de la obra imputables a él de acuerdo con
las normas vigentes.

rr) Reparar, reconstruir y/o construir nuevamente las obras objeto del presente contrato
que presentan fallos, amenacen con ruina, fracturas, hendiduras, fisuras y/o en general
cualquier tipo de falla sin importar su naturaleza o magnitud, la cual afecte la estabilidad
de las mismas. Esta obligacion estara vigente desde la fecha de recibido, final y
definitivo de las obras y diez (10) afios mas, y EL CONTRATISTA debera dentro de los
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diez (10) dias siguientes a la solicitud a la que le haga EL CONTRATANTE, DEL
SUPERVISOR y/o LA INTERVENTORIA del proyecto, adelantar la totalidad de las
actividades de reparacion, reconstruccion o construccion por las cuales se le requiere,
si por naturaleza y magnitud del fallo EL CONTRATISTA requiere de un tiempo adicional
debera acordar el mismo con EL CONTRATANTE, en ningin caso el tiempo de
ejecucion de estas obras pasara de treinta (30) dias calendario.

PARAGRAFO PRIMERQO: A continuacion, se relacionan algunas de las normas que seran
exigibles al contratista:

a. Cumplimiento a la Legislacion ambiental Distrital y Nacional.

b. Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional.

c. Ley 1562 de Julio 1 de 2012.

d. El Cédigo NSR —10 Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo
Resistentes, y sus actualizaciones o modificaciones.

e. Ley 400 de 1997.
f. El Cédigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.
g. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de

abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)
h. Reglamentacion de manejo ambiental
i. Decreto 75 de 2013.
j- Ley 388 de 1997.
k. Decreto 190 de 2004 y sus normas reglamentarias.
I.  Decreto 2190 de 2009.
m. Las demas normas técnicas que garanticen la debida ejecucion del contrato, en

especial aquellas que reglamentan, norman o especifican las actividades de
construccion objeto del contrato, en el Distrito.

PARAGRAFO SEGUNDO. - En todo caso. EL CONTRATISTA sera responsable ante las
autoridades competentes, por sus actos, hechos y omisiones, asi como las de las personas
a su cargo o dependientes, en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del
presente Contrato, cuando con ellos se hayan causado perjuicios a la administracion publica
y/o a toda clase de terceros y/o a EL CONTRATANTE o a sus bienes.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA contrae obligaciones de resultado y
respondera inclusive por culpa levisima en el cumplimiento de las mismas.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA asume los imprevistos y los riesgos previsibles
identificados segun su experiencia en la ejecucion de actividades similares a las del objeto
del presente contrato, en el entendido de que el contrato se realiza por su cuenta y riesgo.

10. OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones principales
de COTECMAR las siguientes:

a) Recibir a satisfacciéon los servicios entregados por EL CONTRATISTA, cuando estos
cumplan con las condiciones establecidas en el presente Contrato.
b) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada.

Pagina 14 de 27



CONTRATO N°00/24 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO
DE LA INDUSTRIA NAVAL,
MARITIMA Y FLUVIAL “COTECMAR” Y

c) Suscribir el acta de entrega de los bienes y/o terminacion o liquidacién del contrato.
d) Asignar al proyecto un Supervisor, a través de quien EL CONTRATANTE mantendra la
interlocucién permanente y directa con EL CONTRATISTA.

11. SUPERVISION: EL CONTRATANTE ejercera la supervision del presente contrato a
través de: una firma interventora y el Jefe de la Oficina de Planeacion o quien haga sus
veces quien estara facultado para: a) Llevar el control presupuestal sobre la ejecucién del
Contrato.

b) Verificar el cumplimiento de los compromisos y las obligaciones contraidas por EL
PROVEEDOR vy establecidos en el presente Contrato;

¢) Conceptuar sobre la procedencia de eventuales adiciones al plazo o al valor del presente
Contrato;

d) Comunicar sus observaciones y/o instrucciones en forma escrita tanto a EL
PROVEEDOR como al

CONTRATANTE;

e) Enviar comunicacion interna informando el cumplimiento de los entregables al
Departamento de Contratos y a la Divisiéon de Adquisiciones para la coordinacion de los
pagos pactados. f) Suscribir las actas de recibo a satisfaccion de los bienes contratados;

g) Las demas funciones establecidas para los supervisores en la Directiva de Supervisores

vigente de COTECMAR.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento que, por ausencia temporal o definitiva, exista
cambio de supervisor, no se requiere la modificacion del presente Contrato, pues una copia
o fotocopia de la designacion que se efectue de manera escrita se adjuntara al Contrato y
formara parte integral del mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Supervisor no estara facultado, en ningiin momento, para
adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones del presente
Contrato, los cuales unicamente podran ser adoptados por los representantes legales de
las partes.

11.1 - INTERVENTORIA. - La supervision y vigilancia del cumplimiento del objeto de este
contrato y de las obligaciones de LA PARTE CONTRATISTA, la realizara un interventor
externo que tendra las siguientes funciones:

a) Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecucion del contrato se
adelante en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos
contractuales correspondientes.

b) Verificar la entrega oportuna y la correcta instalacioén de los productos de conformidad
con lo establecido en las obligaciones del contrato, reportar los atrasos e inconvenientes
y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecucion del
contrato.

c) Aprobar, glosar o rechazar las cuentas que le presente EL CONTRATISTA, advirtiendo
que sin su aceptacion EL CONTRATANTE no ordenara el pago de las mismas.

d) Estudiar y recomendar, aprobando o rechazando, los planes de trabajo que debe
ejecutar EL CONTRATISTA y autorizar las modificaciones de los mismos si fuere
necesario.
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e)

)

h)

Cerciorarse de que se cumplan estrictamente las especificaciones, pudiendo llamar la
atencion a EL CONTRATISTA y rechazar la obra o partes de la misma que no se cifan
a tales normas, bien sea por los materiales empleados o por la forma de ejecucion.
Verificar que el contrato objeto se desarrolle dentro del plazo, las condiciones y los
valores establecidos. Informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato y a EL
CONTRATANTE los posibles incumplimientos de EL CONTRATISTA al momento de su
evidencia.

Informar oportunamente al Supervisor del Contrato los atrasos que puedan dar origen
a la aplicacion de sanciones, segun lo establecido en el presente contrato y sugerir la
imposiciéon de sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las
causales definidas para su aplicacion.

Ordenar por cuenta de EL CONTRATISTA la presentacion de muestras que se estime
conveniente de los materiales, mezclas, etc. que EL CONTRATISTA desee usar o use
en la obra, para someterlos a estudio y observacion, también ordenar las pruebas que
sean necesarias para comprobar su calidad o resistencia.

Autorizar previamente el nombramiento del personal técnico especializado con el visto
bueno de EL CONTRATANTE y del Supervisor.

Hacer recibo parcial y total de la obra mediante actas de entrega que para su validez
requieren el visto bueno de del Supervisor.

Recibira los trabajos realizados cuando se hayan entregado a satisfaccion, y aprobara
el acta previamente a la realizacidon del pago correspondiente a las labores realizadas.
Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA
frente al sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento
de autorizar los pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del contrato, o al
momento de liquidar el contrato, estableciendo una correcta relacién entre el monto
cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas, en concordancia con los establecido
en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

La interventoria, sus auxiliares y sus ayudantes tendran libre acceso a la obra en todo
el tiempo y EL CONTRATISTA esta obligado a suministrarle todas las informaciones que
le soliciten.

Comunicar sus ordenes por escrito y confirmar también por escrito las instrucciones
verbales que dé EL CONTRATISTA o Del Supervisor.

Convocar y asistir a las reuniones requeridos de forma periddica y/o que establezca El
Supervisor.

Resolver las consultas que le presente EL CONTRATISTA en el desarrollo de los
trabajos.

Convenir las obras adicionales que se requieran y aprobar los precios que deben
pagarse por las mismas, todo lo cual se sometera a la autorizaciéon final de Del
Supervisor y EL CONTRATANTE.

Llevar los controles necesarios para el recibo de los trabajos y practicar en forma
permanente la supervision e inspeccién de los trabajos durante el desarrollo de la obra.
Velar porque la ejecucion de las obligaciones del contrato no ocasione dafnos a terceros
y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras
reclamaciones.

Velar por el cumplimiento de los cronogramas de trabajo y la ruta critica.
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u) Ejercer el control técnico y administrativo del desarrollo de la obra y certificar sobre los
hechos observados a LA CONTRATANTE.

v) Levantary suscribir las actas parciales de la obra.

w) Informar a la Compania de Seguros o Entidad Bancaria en su calidad de garante del
contrato, sobre cualquier incumplimiento presentado por LA CONTRATISTA en
ejecucion del presente contrato.

X) Resolver las consultas que le formule EL CONTRATISTA y hacer a su favor las
observaciones que estime convenientes.

PARAGRAFO PRIMERO - la Interventoria NO estara facultada por LA CONTRATANTE en
ningun caso, para exonerar a EL CONTRATISTA de cualquier obligacion derivada del
presente contrato, ni ordenar modificaciones a su tenor en ningun sentido, salvo expresa
autorizacion ESCRITA emitida por LA CONTRATANTE quien aprueba a la Interventoria
sobre un asunto en particular.

12. CLAUSULA DE SUSPENSION TEMPORAL: EL CONTRATANTE podra suspender
la ejecucidn del contrato, en cualquier momento y por cualquier motivo, incluyendo, pero
sin limitarse a: circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero; huelga
o paro de los trabajadores del Contratante; razones de interés publico y por mutuo acuerdo
entre las partes. La suspension se notificara por escrito al Contratista o Proveedor y si la
suspension se realiza por mutuo acuerdo constara en un acta motivada suscrita entre las
partes. El término de la suspension no se computara para efecto de los plazos del contrato,
pero si para la actualizacion y determinacién de las fechas establecidas para su
cumplimiento.

En caso de suspension, las garantias deben ampliarse adicionando el tiempo de la
suspension. EL CONTRATANTE, en cualquier momento, notificara al Proveedor sobre la
reanudacion del contrato cuando cesen las causas que motivaron la suspension y en caso
de suspension por mutuo acuerdo, las partes reanudaran el contrato mediante la
suscripcion del acta de reanudacion.

Responsabilidad: En caso de suspension, EIl CONTRATANTE no respondera por ningun
costo /reclamo, dafio o responsabilidad del PROVEEDOR o CONTRATISTA o de sus
Subcontratistas, ni aquellos Danos Indirectos, dafios emergentes o lucro cesante.

13. ASUNCION DE SERVICIOS: EL CONTRATISTA acepta que si en opinién
objetivamente probada de EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA ha incurrido en cualquier
oportunidad, durante la prestacién de los servicios, en incumplimiento injustificado de sus
obligaciones con respecto a la provision de mano de obra, supervision, herramientas,
equipos o materiales necesarios para la normal prestacién de los servicios, o si EL
CONTRATISTA incumple lo estipulado en el presente contrato en todo o en parte o no utiliza
la diligencia debida en dicha prestacion, EL CONTRATANTE podra, a su eleccion y sin
perjuicio de las acciones que pudiera adelantar EL CONTRATANTE por los perjuicios
ocasionados por el CONTRATISTA, o de cualquier otra medida de la que pueda disponer,
hacerse cargo de la prestacion de cualquier parte de los servicios no cumplidos o bien
encomendar su ejecucion a otro contratista. Si EL CONTRATANTE se hace cargo de la
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terminacion de los servicios por si 0 por terceros, la Unica obligacion de éste sera la de
pagar al CONTRATISTA, lo efectivamente ejecutado por éste.

14. SUSPENSION DE LOS SERVICIOS: EL CONTRATANTE podré suspender, en
cualquier momento y por cualquier motivo, la totalidad o cualquier parte de los servicios,
notificando al CONTRATISTA la parte de los servicios que debera suspender y la fecha
efectiva de tal suspensién. La suspension que se haga conforme a lo previsto en esta
clausula no podra durar mas de tres (3) meses y si excede ese término EL CONTRATISTA
suspendera el trabajo sobre la parte de los servicios indicada, en la fecha efectiva de su
suspension, pero continuara ejecutando aquellos Servicios no suspendidos, bajo las
siguientes condiciones:

Compensacion: Por la parte de los servicios suspendida, la compensacion a pagar al
CONTRATISTA se limitara a los servicios efectivamente prestadas hasta la suspensién de
los servicios.

Reanudacién: COTECMAR, en cualquier momento, podra autorizar la reanudacién de la
parte suspendida de los servicios, notificando al CONTRATISTA la parte de los servicios a
ser reiniciada e indicando la fecha efectiva de su reanudacion. Los servicios seran
reanudados oportunamente por EL CONTRATISTA luego de la recepcion de tal notificacién.

Responsabilidad: Por los servicios suspendidos de acuerdo con lo previsto en la presente
clausula, EL CONTRATANTE no respondera por ningun costo /reclamo, dafio o
responsabilidad del CONTRATISTA o de sus Subcontratistas, ni aquellos Dafos Indirectos,
dafos emergentes o lucro cesante.

15. CONTRATISTA INDEPENDIENTE: Durante la ejecucion de los servicios ofrecidos
en virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA sera independiente y no un agente o
empleado del CONTRATANTE vy por lo tanto desarrollara el presente contrato con la
capacidad técnica y autonomia administrativa que sea indispensable para la correcta y
eficiente ejecucion del servicio que se contrata No existira relacion de dependencia alguna
entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, ni entre EL CONTRATANTE vy los
empleados del CONTRATISTA o sus Subcontratistas, si los hubiere. EL CONTRATISTA
acepta y acuerda que, con respecto a cualquier Servicio ejecutado bajo este contrato, ni EL
CONTRATISTA ni ninguno de sus empleados, ni ninguno de sus Subcontratistas ni ninguno
de los empleados de éste, estd autorizado a participar en ningun plan de beneficios
patrocinado por el CONTRATANTE o a recibir ningun beneficio laboral impuesto por Ley al
CONTRATANTE, o a percibir beneficio alguno en el marco de dichos planes. EL
CONTRATISTA no tendra autoridad para efectuar declaraciones o para asumir
compromisos de ningun tipo o para tomar cualquier accidon que pudiese obligar al
CONTRATANTE, salvo lo que en forma expresa se indique en el presente contrato.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA retirara a cualquier trabajador cuyo cambio sea exigido
por el CONTRATANTE, o sus representantes, sin que haya lugar a explicacién o motivacién
alguna del pedimento. En caso de que la Empresa Promotora de Salud (EPS) o
Administradora de Riesgo Laborales (ARL) donde se afilien los trabajadores del
CONTRATISTA o de sus subcontratistas no tenga cobertura en el area de prestacién del
servicio ofertado o vivienda del(os) trabajador(es) éste sera el Unico responsable de obtener
una prestacion efectiva de dichos servicios incluso acudiendo a contratar una entidad
independiente por su absoluta cuenta.
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16.RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION AL TERRORISMO SARLAFT:
EL PROVEEDOR
certifica que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilicita
o de actividades conexas al lavado de activos provenientes de éstas o de actividades
relacionadas con la financiacion del terrorismo. EL PROVEEDOR se obliga a realizar todas
las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes,
proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados,
provengan, de actividades ilicitas, particularmente de lavado de activos o financiacion del
terrorismo.
16.1 En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato EL PROVEEDOR, algunos
de sus administradores, socios o administradores llegaren a ser:
()] vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigacion
por delitos de narcotrafico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiacion del
terrorismo y administracion de recursos relacionados con actividades terroristas y otros
delitos relacionados con el lavado de activos y financiacion del terrorismo.
(1 Incluido en listas para el control de lavado de activos y financiacion del terrorismo
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de la
Oficina de Control de Activos en el Exterior OFAC emitida por las oficinas del Tesoro de los
Estados Unidos de Norte América, la lista de la organizacién de las Naciones Unidas y otras
listas publicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiacién del terrorismo

o]
() Condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso
judicial relacionado con la comision de los anteriores delitos; o

IV) Llegare a ser sefialado publicamente por cualquier medio de amplia difusién nacional
(Prensa, Radio, televisioén, etc.) como investigados por delitos de narcotrafico, terrorismo,
secuestro, lavado de activos, financiacién del terrorismo y administracién de recursos
relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos
y financiacion del terrorismo y/o cualquier delito colateral o subyacente a estos, la otra Parte
tiene el derecho de terminar unilateralmente el contrato sin que por este hecho esté obligado
a indemnizar ningun tipo de perjuicio al incumplido. De la misma forma, EL PROVEEDOR
declara que los recursos que incorporan para el desarrollo del contrato proceden de
actividades completamente licitas.

16.2 EL PROVEEDOR se obliga expresamente a entregar la informacion veraz y verificable
que se le exija para el cumplimiento de la normatividad relacionada con prevencion de
lavado de activos y financiacién del terrorismo y a actualizar sus datos por lo menos
anualmente suministrando la totalidad de los soportes que se requieran. En el evento en
que no se cumpla con la obligacion consagrada en la presente clausula, la Parte cumplida
tendra la facultad de dar por terminada la relacion juridica surgida.

17. TERMINACION: Las partes podran dar por terminado el presente Contrato, por

cualquiera de las siguientes causas:

PARAGRAFO PRIMERO: La terminacién de por parte de EL CONTRATANTE en caso de

incumplimiento por parte del CONTRATISTA:

a.Si EL CONTRATISTA no constituye o no aporte al CONTRATANTE las garantias en los
términos, condiciones y cuantias establecidas en este Contrato.
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b.Si EL CONTRATISTA incurre en las conductas sefaladas en el numeral 16.1 y 16.2 del
presente contrato.

c.Si EL CONTRATISTA cede el presente Contrato o cualquiera de las obligaciones
emanadas del mismo, sin autorizacion previa y por escrito otorgada por el
CONTRATANTE.

SEGUNDO PARRAFO: Terminacion por cualquiera de las PARTES.

a.Por incumplimiento material de este Contrato de cualquiera de las Partes, siempre que
dicha infraccidon no se resuelva en un plazo razonable y previa notificacion de la otra Parte.

b.Por insolvencia, liquidacién obligatoria o voluntaria, disolucién o participacion en un
proceso de insolvencia de EL CONTRATISTA.

c.Por mutuo acuerdo de las Partes.

18. CESION: Las partes no podran ceder, ni en todo ni en parte, el presente Contrato
sin la previa y expresa autorizacion de la otra parte.

19. CONFIDENCIALIDAD: Cada una de las Partes se compromete en todo momento a
mantener en calidad de confidencial para con la otra parte, a utilizar solo para los propdsitos
del presente y a no imprimir, publicar, vender o revelarle a ninguna otra parte la Informacién
confidencial de la otra parte sin el consentimiento previo por escrito de tal parte. La
informacion confidencial no incluira informacién que:

(a) Una de las partes esté obligada a divulgar por requerimiento de jurisdiccion
competente o autoridad gubernamental; o

(b) Informacion que esté o que se convierta en informacion de conocimiento publico sin
que medie acto ilegal de la parte receptora; o
(c) Informaciéon que haya sido obtenida por la parte receptora proveniente de una

tercera parte quien, al revelar tal informacion, no haya incurrido en ningun incumplimiento
del Contrato o de obligacién ante la otra parte.

PARAGRAFO PRIMERO: Las Partes deben asegurarse que sus empleados,
subcontratistas y agentes reciban acceso a cualquier Informaciéon Confidencial recibida de
la otra parte solamente cuando sea estrictamente necesario y para los propdsitos exclusivos
del presente Contrato y deben asegurarse que tales empleados, subcontratistas y agentes
estén enterados de los requerimientos de confidencialidad de la informacién y que los
mismos procuren observar su cumplimiento segun lo previsto en la presente clausula.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de revelacién de Informacién Confidencial a una
tercera parte violando la presente clausula, la parte faltante debe recurrir a todo el esfuerzo
razonable para asistir a la otra parte en la recuperacion de la informacion y en prevenir que
dicha tercera parte use, divulgue, venda o disponga de tal informacion.

PARAGRAFO TERCERO: El incumplimiento del deber de confidencialidad por alguna de
las partes dara lugar a las acciones civiles, penales y/o disciplinarias a que haya lugar, asi
como al pago de indemnizaciones por los danos y perjuicios que guarden relacion causal
con el incumplimiento estimada en un treinta por ciento (30%) del valor total de la actividad
realizada que generé el perjuicio. En caso del cobro por la via civil se entendera a titulo de
clausula penal sin que se renuncie a la indemnizacion integral por el dafio causado.
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PARAGRAFO CUARTO: LAS PARTES deberan garantizar que todas los involucrados en la
tercerizacion, incluyendo a los subcontratistas, se encuentren enterados de las
responsabilidades en materia de seguridad de tal manera que mantendra y comprobara la
integridad y confidencialidad de los archivos provenientes de alguna de las partes, de igual
manera se ejerceran controles fisicos y l6gicos que se utilizaran para restringir y delimitar
el acceso a la informacion sensible de cualquiera de las partes.

PARAGRAFO QUINTO: La presente clausula debera sobrevivir a la terminacién del
presente Contrato cualquiera fuere la razon.

20. ACUERDO TOTAL Y ORDEN DE PREVALENCIA EN LA INTERPRETACION: Los
términos y condiciones del presente contrato, sus provisiones y anexos seran
complementarias y vinculantes para las Partes. Lo previsto en este Contrato y sus anexos
sustituye y deja sin efecto otros acuerdos y entendimientos previos entre las Partes, bien
sean orales o escritos, relativos al objeto del presente Contrato
En caso de discrepancias y/o contradicciones entre las disposiciones de varias de las partes
del contrato, el siguiente orden prevalecera de acuerdo con su rango:

a) Contrato.

b) Anexos al Contrato.

c) Ofertas.

21. DIVISIBILIDAD Y NULIDAD PARCIAL: Si cualquier disposicién del presente
Contrato o de sus Anexos es declarada por un tribunal competente como invalida, ilegal,
ineficaz, nula o no exigible, las Partes acuerdan que las demas disposiciones de este
documento conservaran plena validez y efecto, y de ninguna manera se vera afectado o
invalido el objeto principal de este Contrato; las restantes estipulaciones continuaran
validas.

22 MODIFICACIONES AL CONTRATO: Las partes de este Contrato soélo podran
reformar el mismo mediante documentos suscritos por los representantes legales de cada
una de las Partes.

23. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no seran responsables ni se
considerara que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones adquiridas con
ocasioén del presente Contrato, si se presentaren durante su ejecucion circunstancias de
fuerza mayor. Cuando ocurra una situacion de fuerza mayor, la Parte se obligara a notificar
por escrito a la otra sobre las circunstancias que constituyan fuerza mayor adjuntando la
exposicion de motivos correspondiente. Dicha notificacion se presentara sin demora
injustificada después de la ocurrencia de fuerza mayor. Asimismo, esta notificacién debera
ir acompanada de toda la documentacion de apoyo que acredite o justifique el retraso
causado por fuerza mayor. La parte afectada rendira informes escritos a la otra parte sobre
la evolucién de la supuesta situacién de fuerza mayor o acto de fuerza mayor. Cuando tales
circunstancias de fuerza mayor, debidamente comprobadas, no excedan de veinte (20) dias
calendarios, se establecera y firmara un acta firmada por las Partes con el fin de definir una
nueva fecha de entrega.
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En el caso de que un evento de fuerza mayor continie durante un periodo superior a un
mes, este Contrato puede ser rescindido por EL CONTRATANTE, quien debera entregar
una notificacion de terminacion a EL CONTRATISTA. En el caso de terminacion del contrato
por esta causa, se cubriran todos los gastos debidamente probados y relacionados
directamente con el suministro del objeto descrito en la clausula 1 del presente acuerdo a
la fecha de la terminacién del contrato.

24. MULTAS: En el evento que EL CONTRATISTA, una vez perfeccionado el presente
contrato, incumpla con las obligaciones y/o plazos pactados en el presente contrato, por
causas imputables a él mismo y que no estén relacionadas con fuerza mayor o caso fortuito,
reconocera al CONTRATANTE una suma equivalente al 0.1% sobre el valor del contrato,
por cada dia de retardo, sin que supere el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la
cual podra hacerse efectiva contra los saldos debidos al CONTRATISTA, o ejecutarse por
la via ejecutiva , sin perjuicio de que EL CONTRATANTE pueda imponer la clausula penal
pecuniaria y hacer efectivas las garantias, asi como cobrar los perjuicios que acredite por
incumplimiento contractual. Se podran imponer multas sucesivas siempre que,
individualmente, no superen el tope aca establecido. Las multas no seran reintegrables aun
en el supuesto que EL PROVEEDOR de posterior cumplimiento a la obligacién incumplida.

PARAGRAFO PRIMERO: LAS PARTES acuerdan que para garantizar el debido proceso en
la imposicion de las multas se surtird el siguiente procedimiento: 1. Cuando EL
CONTRATANTE tenga conocimiento por el supervisor del contrato del incumplimiento de
cualquier obligacién a cargo del CONTRATISTA, le enviara una comunicacién por una sola
vez, sefalandole los hechos constitutivos de su presunto incumplimiento y en el caso que
resulte procedente el plazo perentorio dentro del cual debera dar respuesta, atencion o
solucion a los mismos. 2. Una vez recibida la informacién EL CONTRATISTA debera dar
cumplimiento a lo sefalado en el oficio al tiempo de presentar los argumentos y soportes
correspondientes sobre las medidas que adopté o adoptara para tal fin. 3. EL
CONTRATANTE por conducto del supervisor del contrato analizara la informacion
presentada por EL CONTRATISTA a efectos de determinar la necesidad de imponer multas
como medida para conminar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR,
evento en el cual se impondran y notificaran al CONTRATISTA, quien con la suscripcion del
presente contrato expresamente autoriza se tomen de los saldos que le sean adeudados.

25, CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimiento de las obligaciones que surjan del
presente contrato por parte del CONTRATISTA, podra EL CONTRANTANTE, como pago
parcial pero no definitivo de los perjuicios causados, imponerle a aquel una penalidad
pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato, la cual
podra compensarse por EL CONTRANTANTE, con las sumas adeudadas al CONTRATISTA
en virtud del presente contrato, o cobrarse ejecutivamente con base en este contrato y lo
previsto en la presente clausula, que para el efecto prestara mérito ejecutivo sin que deba
mediar requerimiento judicial o extrajudicial alguno debido a que la compensacion causada
en los términos del presente clausula constituira una obligacion clara, expresa y exigible.
Lo anterior, sin perjuicio de que se hagan efectivas las multas causadas a cargo de
CONTRATISTA durante la ejecucién de este Contrato y se ejecuten las garantias por los
perjuicios causados al CONTRATANTE por encima del valor de la pena o por la falta de
pago de la misma.
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PARAGRAFO PRIMERO: LAS PARTES acuerdan como requisito previo para su
procedencia, se debera surtir el mismo procedimiento senalado en el paragrafo primero de
la clausula décima quinta del presente contrato.

26. MERITO EJECUTIVO: Las Partes acuerdan que el presente Contrato presta mérito
ejecutivo para hacer exigibles las obligaciones en él contenidas en caso de incumplimiento.

27. LEGISLACION APLICABLE: LAS PARTES acuerdan que, para la interpretacion,
ejecucion, y solucion de controversias, es aplicable la ley colombiana.

28. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: LAS PARTES acuerdan que toda controversia
relativa al presente Contrato, su celebracién, interpretacion, ejecucion y liquidacion, se
intentara resolver con los mejores esfuerzos directamente mediante el agotamiento de la
etapa de arreglo directo, la cual podra ser iniciada por cualquiera de LAS PARTES mediante
comunicacion escrita a la otra PARTE, contando con un término de sesenta (60) dias
habiles a partir de la fecha de invitacién para el inicio del arreglo directo.

Si fracasa la etapa de arreglo directo, ya sea por falta de interés de la otra parte en llevar a
cabo las conversaciones amigables para resolver la diferencia o porque se ha vencido el
periodo de los sesenta (60) dias habiles sin que hayan llegado a un acuerdo, entonces la
controversia se sometera a la jurisdiccion competente.

29. IMPUESTOS: Cada una de las Partes pagara los impuestos, tasas, contribuciones
y similares derivados de la ejecucion del Contrato impuestas en la legislacién colombiana
que les aplicare.

30. RELACION ENTRE LAS PARTES: Las relaciones que el presente Contrato genera
entre las Partes, deben entenderse e interpretarse dentro del siguiente marco de referencia:
a. Las Partes son contratistas independientes. El presente Contrato, no crea relaciéon
alguna laboral, de asociacién, asociacion de riesgo compartido (joint venture),
representacion, sociedad o agencia entre las Partes, niimpone obligacioén o responsabilidad
de indole societaria a ninguna de las Partes respecto de la otra o de terceros.

b. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar
en nombre de la otra PARTE, ni para actuar como su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este Contrato y sus Anexos
podra interpretarse en el sentido de crear una relacién distinta entre las Partes.

c. La terminacion o vencimiento de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las
derivadas de las garantias, responsabilidad y confidencialidad.

d. La falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades
o derechos consagrados en este Contrato o sus Anexos, 0 a exigir su cumplimiento, no se
interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total
o parcial del mismo o sus Anexos, ni el derecho de las respectivas Partes de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos.
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31. AVISOS: Todas las notificaciones o comunicaciones dirigidas a cualquiera de las
Partes, que se requieran en el desarrollo de este Contrato, se deberan hacer por escrito y
dirigirse a las personas y direcciones que se relacionan a continuacion:

EL PROVEEDOR:
Nombre:

Cargo: e-

mail:

COTECMAR:

Nombre: Paulo Arellana Bolivar

Cargo: Coordinador desarrollo
Capacidades e-mail:
parellana@cotecmar.com

32. ANTICORRUPCION: Para prevenir las conductas de ofrecimiento, promesa,
entrega, autorizacién o aceptacion de dinero, dadivas y/o trafico de influencias con la
intencion de obtener un beneficio personal o para un tercero o incluso para COTECMAR,
llevado a cabo por si o por interpuesta(s) persona(s), las partes manifiestan que durante las
negociaciones y para la celebracion del presente contrato se han conducido con apego a
la ética y a las reglas de conducta que impidan incurrir en actividades delictivas, de
facilitacion o de cualquier indole contempladas en la ley colombiana y en cumplimiento a
lo establecido en el Cédigo de Etica de COTECMAR, tales como y sin estar limitado a
conducta(s) que:

a) viole(n) cualquier ley anticorrupcion o regulacién aplicable,

b) sea(n) llevada(s) a cabo por o hacia un funcionario publico, o hacia cualquier
trabajador o agente de LAS PARTES con la intencion de influenciarlo para obtener
o retener cualquier tipo de beneficio en o con ocasién del Contrato u orden o
cualquier negocio en general.
LAS PARTES acuerdan que estas medidas tienen como finalidad combatir la extorsion, el
trafico de influencias, el soborno y cualquier tipo de practica corrupta, y de esta manera
apoyar la accién del Estado colombiano y de COTECMAR para fortalecer la transparencia
en los procesos de contratacion y la responsabilidad de rendir cuentas, por lo tanto, se
comprometen a actuar conforme a las mismas durante la ejecucioén del contrato u orden,
hacia sus contrapartes y hacia terceros.
Las partes aceptan expresamente que la violacion a estas declaraciones implica un
incumplimiento sustancial del presente Contrato.
Por todo lo anterior, EI PROVEEDOR vy sus representantes y/o empleados no pagaran y se
aseguraran de que tampoco lo hagan sus subcontratistas y proveedores, ninguna comision,
pago, dadiva u honorario, ni concedera descuentos a ningun empleado, funcionarios o
asesor interno o externo de COTECMAR, ni los beneficiara con excesivos o inapropiados
regalos y/o eventos de entretenimiento, hospitalidad, viajes y gastos de acomodacion,
durante el desarrollo de las 6rdenes o contratos, tampoco negociara acuerdos comerciales
con empleados, funcionarios o asesores de COTECMAR, distintos a los representantes
autorizados por COTECMAR o sin su aprobacioén por escrito.
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PARAGRAFO PRIMERO: EL PROVEEDOR se compromete, en el evento de ser requerido,
arevelar de manera clara y en forma total a COTECMAR o a los organismos de control que
asi lo soliciten, los hechos, personal involucrado y pruebas de conductas asociadas a
hechos de corrupcion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para poner en conocimiento alguna situacién que se considere
como irregular se podra recurrir a la Linea Transparencia 018000969096, al teléfono (+57)
(5) 6535529 o0 enviar un correo electrénico a la siguiente direccion:
transparencia@cotecmar.com

33. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA sera responsable por los
dafios y perjuicios ocasionados a EL CONTRATANTE, su personal o sus bienes y a
terceros con ocasién de este Contrato y en consecuencia, se obliga para con
COTECMAR a indemnizarle todo perjuicio que le cause que sea consecuencia inmediata
o directa de la inejecucion o ejecucion defectuosa del presente Contrato y en caso de
que COTECMAR se vea obligada a pagar por causas imputables a EL CONTRATISTA,
ésta debera reembolsar integramente la suma pagada incluidos los costos procesales y
honorarios de abogados que se hayan tenido que sufragar. Las partes quedaran
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones,
o por demora en cualquiera de las prestaciones a su cargo, cuando esto se presente
como consecuencia o resultado de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, hecho
exclusivo de un tercero, debidamente comprobadas en los términos de la ley y se liberan
la una a la otra de cualquier responsabilidad en caso de presentarse accidentes de
trabajo y/o futuras reclamaciones que generen el pago de cualquier indemnizacion que
no le sean directamente atribuibles a la otra parte.

En cualquier caso, y sea cual sea la causa de la accion, la responsabilidad maxima total del
Proveedor de conformidad y en relacién con el contrato, incluida la obligacion de pago de
multas, dafios y perjuicios, culpabilidad, incumplimiento del contrato y demas, se limita al
valor total de esta del Contrato y los adicionales en valor que llegaren a suscribir por las
Partes.

Esta limitacién/exclusién no se aplicara si el dafio es causado por negligencia grave, dolo,
en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales, y en caso de dafos al
cuerpo de una persona o dafios la salud, EL CONTRATISTA sera responsable de cualquier
otra responsabilidad que legalmente no podra ser limitada o excluida.

34. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obligara con COTECMAR a indemnizarlo,
defenderlo y mantenerlo indemne por todo reclamo y contra cualquier demanda,
actuacién administrativa, pérdida, gasto, dafios personales o muerte de personas y por
pérdida o dafio a la propiedad, causado por EL PROVEEDOR o sus proveedores de
bienes y servicios, sus empleados o0 agentes, en el cumplimiento de lo contemplado en
el presente Contrato, debiendo constituir apoderados y rembolsar el importe en el evento
que COTECMAR, tuviere que desembolsar suma alguna por éstos conceptos, previa
declaracién judicial en dicho sentido.
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Se consideran como hecho imputables a EL CONTRATISTA todas las acciones u omisiones
de su personal, subcontratista, proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos,
los errores y defectos de sus disefios, materiales, mano de obra y en general cualquier
incumplimiento de sus obligaciones contractuales

En caso de que se entable un reclamo, demanda, accion legal o actuacion administrativa
contra COTECMAR por asuntos que, segun el presente Contrato, sean de responsabilidad
del PROVEEDOR, éste sera notificado lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al
COTECMAR en todo momento.

EL CONTRATISTA garantizara que cumplird a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales y no generara dafo o perjuicio a EL
CONTRATANTE o a terceros por esta causa; por lo tanto, si por esta causa se generara
sancion, multa o suspension por parte de la Autoridad Ambiental, EL CONTRATISTA la
pagara directamente y para el efecto, autoriza mediante el presente documento que le sea
descontado el monto respectivo del saldo insoluto del valor del contrato. EL CONTRATISTA
sera responsable de todos los dafios causados a las propiedades de EL CONTRATANTE,
a terceros, ya sea por culpa de él directamente, del personal a su servicio, de sus
subcontratistas, de sus proveedores y le reconocera y pagara el valor de tales dafos o
procedera a repararlos debidamente a satisfaccion de EL CONTRATANTE.

35. ANEXOS DEL CONTRATO. Formaran parte integral del presente contrato:

- Planos arquitecténicos (Anexo X),

- Planos estructurales (Anexo XX), - Especificaciones técnicas (Anexo XXX), -
Cronograma.

- Ofertas

36. DOCUMENTOS: El CONTRATISTA se obliga a entregar a EL CONTRATANTE, los
siguientes documentos: a) Documentacién indicada en la propuesta.

b) Factura original.

37. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Una vez se haya logrado la ejecucién a cabalidad
del objeto de este Contrato, el mismo sera liquidado en un plazo maximo de cuatro (04)
meses, contado a partir de su vencimiento, de acuerdo con lo establecido en esta clausula.
La liquidacién se llevara a cabo mediante la suscripciéon de un Acta de Liquidacion del
Contrato por parte de COTECMAR y EL CONTRATISTA en la que se estableceran las
sumas u obligaciones que pudieren llegarse a deber entre si los contratantes, incorporando
de manera detallada la liquidacion que arroje los saldos correspondientes o, en caso de
que no existan deudas u obligaciones, la declaracién de encontrarse a paz y salvo entre si
por todo concepto.

38. LIBERTAD CONTRACTUAL O NEGOCIAL EN EL DOCUMENTO ELECTRONICO

FIRMADO: Las Partes acuerdan que el presente documento se constituye como acuerdo
de voluntades; asi mismo, un acuerdo distribuido electrénicamente y firmado
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electronicamente por Las Partes seran suficientes para vincularlas, por lo tanto, Las Partes
acuerdan expresamente que las firmas electronicas, en cumplimiento del principio de
equivalencia funcional de los mensajes de datos en la formacion de los contratos, se
consideran originales para los efectos de dar validez al acuerdo

39. DOMICILIO CONTRACTUAL. Las partes contratantes declaran que para todos los
efectos legales, judiciales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato, fijan como
domicilio contractual la ciudad de Cartagena, D. T. y C.

40. VALIDEZ, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Para su validez vy
perfeccionamiento, el presente contrato requiere la firma de las partes, para su ejecucién
la constitucion de las garantias y su aprobacion por parte del Departamento de Contratos.

Para constancia se firma por los representantes de las partes,

CALM LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA
PRESIDENTE - COTECMAR
CONTRATANTE Representante
Legal-

CONTRATISTA

JAIME JIMENEZ CENDALES
Jefe Oficina de Planeacion

Supervisor
Vo Bo Elaboré
Ana Karena Monterrosa Ropain Adriana Barrios
Jefe Departamento de Contratos Perez Analista

Contratos
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